



**STRUTTURA AZIENDALE
PROVVEDITORATO ECONOMATO
IL RESPONSABILE
DOTT. DAVIDE ANTONIO DAMANTI**

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEL PRONTO SOCCORSO E REPARTO RIANIMAZIONE DEL PADIGLIONE POLICHIURGICO P.O. DI GALLARATE.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(N. GARA 6754896 CIG 70930580A2)

Responsabile del Procedimento:

(Dott. Davide A. Damanti)

e.mail: davide.damanti@asst-valleolona.it

referente per la pratica:

sig.ra Marina Bellini

e.mail: marina.bellini@asst-valleolona.it

tel 0331/699.805

fax 0331/699.568



CAPITOLO 1

ART.1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI

- | | |
|-----------------------|--|
| • Amministrazione | Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Stazione Appaltante |
| • Operatore economico | Soggetti ai sensi dell'art. – comma 1 – lettere d), e), f), g), h) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. |
| Progetto | Lavori di riqualificazione U.O. Pronto Soccorso e Terapia Intensiva padiglione Polichirurgico P.O. di Gallarate |
| CSP | Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione |
| PSC | Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto del D. Lgs. N. 81/2008 |

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei sotto indicati servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
 - a) Progettazione Definitiva ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
 - b) Progettazione Esecutiva ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
 - c) Coordinamento della Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 91 del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008;

Sono comprese nel Contratto tutte le attività tecniche necessarie per ottenere le prestazioni secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale. In particolare fanno parte integrante del contratto tutte le prestazioni complementari richieste per la progettazione quali:

- a) rilievo dei manufatti;
 - b) verifica preliminari presso il Comando Provinciale dei VV.F di Varese;
 - c) Verifiche preliminari presso ATS Insubria di Varese.
2. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Operatore economico. In particolare i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti dovranno rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e dovranno scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

Per la descrizione dell'oggetto dell'intervento si veda il Progetto Preliminare.

ART. 1.5 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE

Fase propedeutica alla progettazione

A Rilievi e restituzioni elaborati stato di fatto effettivo e globale

- a) L'operatore economico dovrà verificare la conformità dei documenti con la realtà dei luoghi (es. : rispondenza degli elaborati allo stato di fatto) ed effettuare le dovute modifiche od integrazioni.
- b) Rilievo dei manufatti esistenti, secondo le specifiche sotto indicate a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, e restituzione degli elaborati grafici relativi dello stato di fatto.

In particolare dovranno essere rilevati ed indicati:

Per l'architettoneco e le strutture:

Tipologia strutturale e relative dimensioni (travi, pilastri, scale, balconi, locali tecnici, cantine, solai, ecc.) con adeguata strumentazione elettronica sia per volumi interni che per superfici esterne, sono indusi saggi sulle struttre per il rilievo di tutte le componenti costituenti intern e confinanti con l'esterno (murature/intonaci, ferri di armatura, copriferri, intonaci, ecc.). Oltre alle informazioni specifiche di cui sopra, dovrà essere comunque rilevato:

- estensione e tipologia delle controsoffittature esistenti
- quota d'installazione dei controsoffitti
- quota intradosso solai
- posizione e quota intradosso travi
- dimensione di tutti i serramenti con loro caratteristiche (materiali, vetri, ecc.)
- presenza materiali contenenti amianto

Per l'impianto elettrico per ogni utenza elettrica installata:

- la posizione planimetrica
- la potenza di targa
- la tensione di alimentazione
- l'asservimento ad altre apparecchiature
- ed inoltre la quota d'installazione degli apparecchi d'illuminazione e la quota di eventuali canali aria posti in vista

Per gli impianti di condizionamento e riscaldamento:

- distribuzione canali aria con dimensione degli stessi e quota d'installazione riferita al pavimento finito
- posizione planimetrica, dimensione e potenzialità delle macchine a servizio della distribuzione dell'aria e della produzione del freddo
- lay-out locale caldaia con dimensionamento e potenzialità delle apparecchiature installate
- distribuzione e dimensione dei circuiti idraulici a servizio degli impianti esistenti
- serbatoi interrati in uso o in disuso
- presenza materiali contenenti amianto

Per l'impianto antincendio:

- posizione planimetrica e dimensioni delle vasche di accumulo acqua
- posizione planimetrica, dimensione e potenzialità delle apparecchiature installate nella stazione di pompaggio
- posizione planimetrica e tipologia delle bocche idranti
- posizione planimetrica, dimensione e tipologia della rete sprinkler
- posizione e tipologia di sensori di rilevamento fumo e relativa centralina di gestione

Per gli Impianti elevatori:

- la posizione planimetrica ed il dimensionamento
- la tipologia dell'impianto di movimentazione
- la posizione ed il dimensionamento dell'impianto di alimentazione

B Verifica presso il comando provinciale dei VV.F.

Per quanto attiene l'attività di verifica da effettuarsi presso il comando provinciale dei VV.F., sull'edificio in questione l'operatore economico dovrà verificare se le opere da progettare sono conformi e compatibili con il parere espresso dal Comando Provinciale dei VV.F. del 06.06.2012 ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011,

C Verifica presso ATS Insubria della Valle Olona.

Per quanto attiene l'attività di verifica da effettuarsi presso la sede della ATS Insubria di Varese, sull'edificio in questione l'operatore economico dovrà verificare se le opere da progettare sono conformi alle norme di accreditamento.

D Verifica presso Comune di Gallarate.

Per quanto attiene l'attività di verifica da effettuarsi presso la sede il Comune di Gallarate, l'operatore economico dovrà accertarsi che le opere progettate siano conformi alle norme urbanistiche

L'Operatore economico, durante lo svolgimento delle rilevazioni ed ogni qualvolta ravvisi la necessità di effettuare, specifiche prove, verifiche, indagini strutturali ed impiantistiche, oltre a quelle sopraindicate, che si rendessero necessarie ai fini dell'espletamento dei servizi affidati, dovrà evidenziare tali necessità ed acquisire il benessere per l'esecuzione.

Prima dell'inizio della progettazione definitiva l'Operatore economico dovrà riportare su CAD uno stato di consistenza effettivo globale ed elaborare planimetrie, sezioni e prospetti, inclusa l'indicazione di tutti i materiali componenti lo stato di fatto in modo che risulti evidente la consistenza dimensionale e materica dell'esistente.

Fase di progettazione delle opere:

D Progettazione Definitiva

Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica e/o altro atto equivalente. Il progettista, ai fini di una maggiore completezza del progetto, previa redazione anche di appositi elaborati/documenti/modulistica e presentazione degli stessi agli Enti ed Organismi preposti al rilascio dei pareri, dovrà acquisire tutti i pareri preventivi favorevoli necessari per la realizzazione dell'opera progettata che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- I) Parere di conformità antincendio da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Varese;
- II) Atto di approvazione ai fini dell'accreditamento da parte dell'ATS Insubria di Varese ai sensi della D.G.R. n. X/5954/2016;
- III) Parere della struttura regionale territoriale di Varese in materia di lavori pubblici ai sensi della Legge Regionale n. 5/2007;
- IV) Permesso a costruire o Denuncia Inizio Attività ai sensi del D.P.R. n.380/2011;

Ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lvo 50/2016 e s.m.i. il progetto definitivo dovrà comprendere in via esemplificativa e non esaustiva, secondo quanto previsto dagli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i seguenti elaborati:

- I) relazione generale;
- II) relazioni tecniche e/o specialistiche;
- III) elaborati grafici;
- IV) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- IV) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- V) computo metrico estimativo;
- VI) stima dei costi interni della sicurezza;
- VII) elenco dei prezzi unitari (EPU);
- IX) analisi nuovi prezzi;
- X) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
- XI) quadro economico;

E Progettazione Esecutiva

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lvo 50/2016 e s.m.i. e dovrà comprendere in via esemplificativa e non esaustiva, secondo quanto previsto dagli artt. Dal 24 al 32 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i seguenti elaborati:



Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it

- I) relazione generale;
- II) relazioni specialistiche;

- III) elaborati grafici;
- IV) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- IV) piano di manutenzione dell'opera;
- V) piano di sicurezza e di coordinamento e quadro incidenza della manodopera che dovrà contenere in particolare:
 - "Piano di Sicurezza e Coordinamento", di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV;
 - "Fascicolo", ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 Art. 91 comma 1b), i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica;
 - I costi della sicurezza esterni ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 Allegato XV – punto 4.
- VI) computo metrico estimativo e quadro economico;
- VII) crono programma;
- IX) elenco dei prezzi unitari (EPU) e eventuale analisi;
- X) schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

ART. 1.6 – IMPORTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA

1. L'importo stimato del corrispettivo calcolato sulla base del D.M. 140 del 20.07.2012 incluse le prestazioni accessorie, espresso nel relativo schema di calcolo allegato al presente disciplinare d'oneri – determinazione dei corrispettivi comprensivo delle spese accessorie al netto del contributo integrativo previdenziale e assistenziale e degli oneri fiscali, è così distinto rispetto alle prestazioni oggetto dell'incarico:

Progettazione definitiva Opere Edili	€. 46.772,03.=
Progettazione definitiva Impianti Meccanici	€. 20.491,43.=
Progettazione definitiva Impianti Elettrici	€. 26.406,72.=
Progettazione esecutiva Opere Edili compreso PSC	€. 50.781,07.=
Progettazione esecutiva Impianti Meccanici compreso PSC	€. 25.614,28.=
Progettazione esecutiva Impianti Elettrici compreso PSC	€. 33.008,40.=
Ammontare complessivo	€. 203.073,93.=

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a €. 0 e non vi sono rischi di interferenza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.

ART. 1.7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera.

2. L'Operatore economico con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel Capitolato stesso.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la realizzazione dell'intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Sono a carico dell'Operatore economico tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del collaudo provvisorio.

CAPITOLO 2

ART. 2.1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1. il presente Capitolato Speciale;
2. il Progetto Preliminare;
3. lo schema di calcolo del corrispettivo.

L'amministrazione si impegna a trasmettere all'operatore economico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto di preliminare.

CAPITOLO 3

ART. 3.1 – TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per la fase progettuale definitiva, l'operatore economico dovrà presentare:

- a) **n. 1** serie degli elaborati su carta e, **n. 1** elaborati su CD/DVD del progetto definitivo entro n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte del RUP, compresa tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dei pareri:
 - Conformità antincendio da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Varese;
 - Approvazione ai fini dell'accreditamento da parte dell'ATS Insubria di Varese ai sensi della D.G.R. n. X/5954/2016;
 - Parere della struttura regionale territoriale di Varese in materia di lavori pubblici ai sensi della Legge Regionale n. 5/2007.



Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it

Per la fase progettuale esecutiva, l'operatore economico dovrà presentare:

- a) **n. 1** serie degli elaborati su carta e, **n. 1** elaborati su CD/DVD del progetto definitivo entro

n. 30 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte del RUP, compresa tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dell'approvazione del Progetto da parte della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia.

Si precisa che:

I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al capitolo 2 del presente disciplinare e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;

il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;

è facoltà del professionista incaricato, , chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso l'amministrazione dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, l'amministrazione ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

ART. 3.2 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE

Il Progettista o i progettisti incaricati della progettazione, potranno sviluppare il progetto ove riterranno opportuno. Con periodicità almeno 20 (venti giorni), il capo progetto, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione potranno partecipare ad apposite riunioni, durante le quali si monitoreranno le attività in corso di svolgimento, durante le fasi di progettazione, definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.



Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it

In sede di tali controlli si potranno disporre cambiamenti, modifiche, adeguamenti, integrazioni ed implementazioni a quanto realizzato dai tecnici incaricati della progettazione.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione verificherà la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente prima della procedura di affidamento delle opere.

ART. 3.3 – PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 3.1, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'operatore economico.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

CAPITOLO 4

ART. 4.1 – PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti all'operatore economico saranno liquidati come segue:

a) Progettazione Definitiva:

- 60% alla consegna del progetto, previa accettazione da parte del RUP della completezza degli elaborati e documenti del progetto definitivo;
- 40% all'atto dell'acquisizione di tutti i pareri preventivi favorevoli da parte degli Enti ed Organismi preposti al rilascio degli stessi;

b) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

- 60% alla consegna del progetto, previa accettazione da parte del RUP della completezza degli elaborati e documenti del progetto esecutivo;
- 20% all'atto della verifica preventiva positiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 20% all'atto di approvazione del progetto esecutivo con decreto della Regione Lombardia.



Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it

Il pagamento della parcella avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010.

Nel caso di presentazione di fattura senza che siano maturati i presupposti contrattuali verrà richiesta nota di accredito a storno totale della fattura.

ART. 4.2 – CONTO FINALE E RELATIVO CONGUAGLIO DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo, stabilito come indicato nei commi precedenti, compensa ogni prestazione, elaborazione, impegno o spesa; non viene quindi riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto pattuito, indipendentemente dal fatto che le prestazioni richieste non trovino esplicito riferimento alla tariffa professionale o che, al contrario, per esse la tariffa ammetta compensi dedicati. Rimane in particolare espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale retribuisce totalmente le prestazioni contemplate nel Capitolato Speciale o comunque allo svolgimento dell'incarico medesimo.

2. Si stabilisce che il corrispettivo determinato compensa le prestazioni di cui all'art. 23 della tariffa professionale (L. 143/1949) qualunque sia il numero dei professionisti incaricati.

ART 4.3 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

L'Amministrazione, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 4.4 - MODALITA' DI PAGAMENTO – FATTURAZIONE – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo che l'A.S.S.T. Valle Olona verserà alla ditta aggiudicataria per le prestazioni effettuate, si intende comprensivo dell'utile della stessa ditta, spese di gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativi alle prestazioni di cui al presente capitolato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lvo n. 231/2002 il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato o direttamente dall'Azienda o attraverso altra società allo scopo autorizzata entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità del servizio ed in conformità alle indicazioni regionali. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra saranno riconosciuti alla ditta aggiudicataria esclusivamente gli interessi legali.



Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it

La fattura dovrà essere intestata a:

A.S.S.T Valle Olona
Via A. da Brescia n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

ed inoltrata al medesimo indirizzo.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.

Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell'appalto (CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc... sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le fatture dovranno essere emesse ed inviate nelle forme e nei termini di legge.

La fatturazione per l'Ente è assoggettata al meccanismo dello "split payment" (art.17 ter D.P.R. 633/72).

ART. 5 - SPESE DI CONTRATTO – I.V.A.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto, bollo e registrazioni, saranno poste a carico dell'Impresa Appaltatrice. L'IVA sarà a carico della Stazione Appaltante.

ALLEGATI:

allegato 1 – determinazione dei corrispettivi

allegato 2 – relazione tecnica

allegato 3 – stima complessiva

tavole grafiche 1 e 2