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CAPITOLO 1

ART.1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto s rinvia alle disposizioni di Legge e di
Regolamento in materia.

ART. 1.2 — DEFINIZIONI

Amministrazione Azienda Socio Sanitaria Territoriale — Stazione Appaltante

Operatore economico Soggetti ai sensi dell’art. —comma 1 - lettere d), e), f), g), h) del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Progetto Lavori di riqualificazione U.O. Pronto Soccorso e Terapia Intensiva padiglione
Polichirurgico P.O. di Gallarate

CSP Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto del D. Lgs. N. 81/2008

ART. 1.3 - OGGEITO DHI'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'affidamento dei sotto indicati servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria:

Progettazione Definitiva ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Progettazione Esecutiva ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Goordinamento della Scurezza nei cantieri in fase di progettazione, ai sensi dell’art. 91 del Decreto
Legislativo n. 81 del 09.04.2008;

Sono comprese nel Contratto tutte le attivita tecniche necessarie per ottenere le prestazioni secondo le
condizioni stabilite dal presente Capitolato oeciale. In particolare fanno parte integrante del contratto tutte le
prestazioni complementari richieste per la progettazione quali:

a)
b)
c)

2.

rilievo dei manufatti;
verifica preliminari presso il Comando Provinciale dei VV.F di Varese;
Verifiche preliminari presso ATS Insubria di Varese.

L'esecuzione delle prestazioni € sempre e comungue effettuata secondo le regole dell’arte e con la
massima diligenza da parte dell’Operatore economico. In particolare i progettisti dei luoghi e dei posti di
lavoro e degli impianti dovranno rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e dovranno scegliere attrezzature ,
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 1.4 — DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

Per la descrizione dell’oggetto dell’intervento si vedail Progetto Preliminare.
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ART. 1.5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE

Fase propedeutica alla progettazione

A Rilievi e restituzioni elaborati stato di fatto effettivo e globale

a)

b)

L'operatore economico dovra verificare la conformita dei documenti con la realta dei luoghi (es. :
rispondenza degli elaborati allo stato di fatto) ed effettuate le dovute modifiche od integrazioni.

Rilievo dei manufatti esistenti, secondo le specifiche sotto indicate a puro titolo esemplificativo e non
esaustivo, e restituzione degli elaborati grafici relativi dello stato di fatto.

In particolare dovranno essere rilevati ed indicati:

Per I’architettonico e le strutture:

Tipologia strutturale e relative dimensioni (travi, pilastri, scale, balconi, locali tecnici, cantine, solai,
ecc.) con adeguata strumentazione elettronica sia per volumi interni che per superifici esterne, sono
inclusi saggi sulle struttre per il rilievo di tutte le componenti costituenti intern e confinanti con
I'esterno (murature/intonaci, ferri di armatura, copriferri, intonaci, ecc.). Oltre alle informazioni
specifiche di cui sopra, dovra essere comunque rilevato:

- estensione e tipologia delle controsoffittature esistenti

- quotadinstallazione dei controsoffitti

- quota intradosso solai

- posizione e quota intradosso travi

- dimensione di tutti i serramenti con loro caratteristiche (materiali, vetri, ecc.)

- presenza materiali contenenti amianto

Per I'impianto elettrico per ogni utenza elettricainstallata:

- la posizione planimetrica

- la potenza di targa

- latensione di alimentazione

- lasservimento ad altre apparecchiature

- ed inoltre la quota d’installazione degli apparecchi d’illuminazione e la quota di eventuali canali
aria posti in vista

Per gli impianti di condizionamento e riscaldamento:

- distribuzione canali aria con dimensione degli stessi e quota d’installazione riferita al pavimento
finito

- posizione planimetrica, dimensione e potenzalita delle macchine a servizio della distribuzione
dell’aria e della produzione del freddo

- lay-out locale caldaia con dimensionamento e potenzialita delle apparecchiautre installate

- distribuzione e dimensione dei circuiti idraulici a servizio degli impianti esistenti

- serbatoi interrati in uso o in disuso

- presenza materiali contenenti amianto
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Per I'impianto antincendio:

- posizione planimetrica e dimensioni delle vasche di accumulo acqua

- posizione planimetrica, dimensione e potenzialita delle apparecchiature installate nella stazione di
pompaggio

- posizione planimetrica e tipologia delle bocche idranti

- posizione planimetrica, dimensione e tipologia della rete sprinkler

- posizione e tipologia di sensori di rilevamento funo e relativa centralina di gestione

Per gli Impianti elevatori:

- la posizione planimetrica ed il dimensionamento
- latipologia dell’impianto di movimentazione
- laposizione ed il dimensionamento dell’impianto di alimentazione

B Verifica presso il comando provinciale dei VV.F.

Per quanto attiene I'attivita di verifica da effettuarsi presso il comando provinciale dei W.F,
sull’edificio in questione I'operatore economico dovra verificare se le opere da progettare sono
conformi e compatibili con il parere espresso dal Comando Provinciale dei VV.F. del 06.06.2012 ai sensi
dell’art. 3del D.P.R 151/2011,

C Verifica presso ATS Insubria della Valle Olona.

Per quanto attiene I'attivita di verifica da effettuarsi presso la sede della ATS Insubria di Varese,
sull’edificio in questione I'operatore economico dovra verificare se le opere da progettare sono
conformi alle norme di accreditamento.

D Verifica presso Comune di Gallarate.

Per quanto attiene I'attivita di verifica da effettuarsi presso la sede il Comune di Gallarate, I'operatore
economico dovra accertarsi che le opere progettate siano conformi alle norme urbanistiche

L'Operatore economico, durante lo svolgimento delle rilevazioni ed ogni qualvolta rawisi la necessita di
effettuare, specifiche prove, verifiche, indagini strutturali ed impiantistiche, oltre a quelle sopraindicate, che si
rendessero necessarie ai fini dell’espletamento dei serviz affidati, dovra evidenziare tali necessita ed acquisire
il benestare per I'esecuzione.

Prima dell’inizio della progettazione definitiva I’Operatore economico dovra riportare su CAD uno stato di
consistenza effettivo globale ed elaborare planimetrie, sezioni e prospetti, inclusa I'indicazione di tutti i
materiali componenti lo stato di fatto in modo che risulti evidente la consisenza dimensionale e materica
dell’esistente.
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D Progettazione Definitiva

Il progetto definitivo dovra essere redatto sula base delle indicazioni del progetto preliminare e dovra
contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell’accertamento di conformita urbanistica e/ o altro atto
equivalente. Il progettista, ai fini di una maggiore completezza del progetto, previa redazione anche di
appositi elaborati/documenti/modulistica e presentazione degli stessi agli Enti ed Organismi preposti al
rilascio dei pareri, dovra acquisire tutti i pareri preventivi favorevoli necessari per la realizzazione
dell’opera progettata che atitolo esemplificativo e non esaustivo sono:

[) Parere di conformita antincendio da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Varese;

II) Atto di approvazione ai fini dell’accreditamento da parte dell’ ATSInsubria di Varese ai sensi della
D.G.R. n. X/5954/2016;

[Il) Parere della struttura regionale territoriale di Varese in materia di lavori pubblici ai sensi della
Legge Regionale n. 5/2007;

IV) Permesso a costruire o Denuncia Inizio Attivita ai sensi del D.P.R. n.380/2011;
Ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.lvo 50/2016 e s.m.i. il progetto definitivo dovra comprendere in

via esemplificativa e non esaustiva, secondo quanto previsto dagli artt. dal 24 al 32 del D.P.R n.
207/2010 e s.m.i., i seguenti elaborati:

)] relazione generale;

I relazioni tecniche e/o specialistiche;

) elaborati grafici;

V) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

V) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
V) computo metrico estimativo;

Vi) stima dei costi interni della sicurezza;
Vi) elenco dei prezzi unitari (EPU);

1X) analisi nuovi prezzi;

X) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza

X) quadro economico;

E Progettazione Esecutiva

Il progetto esecutivo dovra essere redatto ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.lvo 50/2016 e sm.i. e
dovra comprendere in via esemplificativa e non esaustiva, secondo quanto previsto dagli artt. Dal 24 al
32 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i seguenti elaborati:
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) elaborati grafici;

V) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
V) piano di manutenzione dell’opera;
V) piano di sicurezza e di coordinamento e quadro incidenza della manodopera che dovra

contenere in particolare:

- “Piano di Scurezza e Coordinamento”, di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i cui
i contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ Allegato XV,

- “Fascicolo” , ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 Art. 91 comma 1b), i cui contenuti sono definiti
all’Allegato XV, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica;

- lcosti della sicurezza esterni ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 Allegato XV — punto 4.

VI) computo metrico estimativo e quadro economico;
VII) Crono programma;

1X) elenco dei prezzi unitari (EPU) e eventuale analisi;
X) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto.

ART. 1.6 - IMPORTO DHI’APPALTO A BAEDI GARA

1. Limporto stimato del corrispettivo calcolato sulla base del D.M. 140 del 20.07.2012 incluse le prestazioni
accessorie, espresso nel relativo schema di calcolo allegato al presente disciplinare d’oneri — determinazione
dei corrispettivi comprensivo delle spese accessorie al netto del contributo integrativo previdenziale e
assistenziale e degli oneri fiscali, & cosi distinto rispetto alle prestazioni oggetto dell’incarico:

Progettazione definitiva Opere Edili €. 46.772,03.=
Progettazione definitiva Impianti Meccanici €. 20.491,43.=
Progettazione definitiva Impianti Elettrici €. 26.406,72.=
Progettazione esecutiva Opere Edili compreso PSC €. 50.781,07.=
Progettazione esecutiva Impianti Meccanici compreso PSC €. 25.614,28.=
Progettazione esecutiva Impianti Elettrici compreso PSC €. 33.008,40.=
Ammontare complessivo €.203.073,93.=

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a €. 0 e non vi sono rischi di interferenza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.

ART. 1.7 = CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte norme vigenti in materia di Lavori Pubblici,
dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell’opera.
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2. L'Operatore economico con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a
normadell’art. 1341 - 2° comma e dell’art. 1342 del Godice Qvile, le clausole contenute nelle disposizioni di
legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel Capitolato stesso.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale, deve essere
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con la realizzazione
dell’intervento;per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Sono a carico dell’Operatore economico tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei

documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro dalla consegna all’emissione del collaudo prowvisorio.

CAPITOLO 2

ART. 2.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

1. il presente Capitolato Speciale;
2. il Progetto Preliminare;

3. lo schema di calcolo del corrispettivo.

L'amministrazione si impegna a trasmettere all’operatore economico, all'inizio dell’incarico, tutto quanto in
Suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai
rilievi di qualungue genere in suo possesso, nonche il progetto di preliminare.

CAPITOLO 3

ART.3.1 - TERMINI PERUESPLETAMENTO DHLE PRESTAZIONI
Per la fase progettuale definitiva, I’'operatore economico dovra presentare:

a) n.1serie degli elaborati su carta e, n. 1 elaborati su CD/DVD del progetto definitivo entro
n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte del RUP,
compresa tutta la documentazione necessaria all’ottenimento dei pareri:

» Conformita antincendio da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Varese;

» Approvazione ai fini dell’accreditamento da parte dell’ ATSInsubria di Varese ai sensi dellaD.G.R
n. X/5954/2016;

» Parere della struttura regionale territoriale di Varese in materia di lavori pubblici ai sensi della
Legge Regionale n. 5/2007.
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n. 30 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte del RUP,
compresa tutta la documentazione necessaria all’ottenimento dell’approvazione del Progetto da parte
della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia.

Si precisa che:

| giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente
dell’avvenuta esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del provwvedimento di aggiudicazione definitiva
dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al capitolo 2 del presente
disciplinare e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attivita conferite;

il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al
Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita propedeutiche, il
decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta
approvazione/ validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono piu fasi rispetto a
quellainiziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avwenuta approvazione della fase
precedente e della ripresa del servizio;

le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non
rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell' Affidatario (quali acquisizione di pareri ufficiali di
Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici
direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;

e facolta del professionista incaricato, , chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari
impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso I'amministrazione
dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare
delle ragioni che hanno imposto la sospensione € redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il
nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere
durante lo svolgimento dell’incarico, I'amministrazione ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di
garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso;

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico,
come previsto dal precedente art. 3.

ART. 3.2 = ATTIVITA’ DI CONTROLLO DURANTE LEFAS DI PROGETTAZIONE

Il Progettista o i progettisti incaricati della progettazione, potranno sviluppare il progetto ove riterranno
opportuno. Con periodicita almeno 20 (venti giorni), il capo progetto, il progettista o i progettisti incaricati
della progettazione potranno partecipare ad apposite riunioni, durante le quali si monitoreranno le attivita in
corso di svolgimento, durante le fasi di progettazione, definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
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Al sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. I’Amministrazione verifichera la rispondenza degli elaborati e la
loro conformita alla normativa vigente prima della procedura di affidamento delle opere.

ART. 3.3 —PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA
Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all’art. 3.1, il RUP ne dara formale
awviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed
applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse,
per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del 1 %. per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10% che sara trattenuta sulle competenze spettanti
all’'operatore economico.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

E fatto salvo il diritto dell’ Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

CAPITOLO 4

ART. 4.1 - PAGAMENTI
| corrispettivi dovuti all’operatore economico saranno liquidati come segue:

a) Progettazione Definitiva:
e 60% alla consegna del progetto, previa accettazione da parte del RUP della completezza degli
elaborati e documenti del progetto definitivo;

¢ 40% all’atto dell’acquisizione di tutti i pareri preventivi favorevoli da parte degli Enti ed Organismi
preposti al rilascio degli stessi;

b) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
* 60% alla consegna del progetto, previa accettazione da parte del RUP della completezza degli elaborati
e documenti del progetto esecutivo;

¢ 20%all’atto della verifica preventiva positiva ai sensi dell’art. 26 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.

¢ 20%all’atto di approvazione del progetto esecutivo con decreto della Regione Lombardia.
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ART. 4.2 — CONTO FINALE E RELATIVO CONGUAGLIO DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo, stabilito come indicato nei commi precedenti, compensa ogni prestazione, elaborazione,
impegno o spesa; non viene quindi riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto pattuito,
indipendentemente dal fatto che le prestazioni richieste non trovino esplicito riferimento alla tariffa
professionale o che, al contrario, per esse la tariffa ammetta compensi dedicati. Rmane in particolare
espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale retribuisce totalmente le prestazioni
contemplate nel Capitolato Speciale o0 comungue allo svolgimento dell’'incarico medesimo.

2. 9 dtabilisce che il corrispettivo determinato compensa le prestazioni di cui all’art. 23 della tariffa
professionale (L. 143/1949) qualunque sia il numero dei professionisti incaricati.

ART 4.3 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

_E facolta del Committente risolvere il contratto quando I'Affidatario sia renda responsabile di ritardi
pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente
contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comungue ponga in essere un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete
all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la
maggiorazione di cui al comma seguente.

L’Amministrazione, pud unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le
attivita svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di
comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a
dettadata, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10%
del corrispettivo dovuto per le attivita residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avwiene con formale comunicazione scritta indicante
la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le
norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 4.4 - MODAUTA’ DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE — TRAGOABILTA’ HUSS HNANZIARI

Il corrispettivo che ’A.SST. Valle Olona versera alla ditta aggiudicataria per le prestazioni effettuate, si intende
comprensivo dell’utile della stessa ditta, spese di gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non
indicati, relativi alle prestazioni di cui al presente capitolato.

Al sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lvo n. 231/2002 il pagamento dei corrispettivi convenuti sara
effettuato o direttamente dall’Azienda o attraverso altra societa allo scopo autorizzata entro 60 gg. dal
ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarita del servizio ed in conformita alle
indicazioni regionali. Ai sens dell’art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 in caso di mancato rispetto del termine di cui
sopra saranno riconosciuti alla ditta aggiudicataria esclusivamente gli interessi legali.
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ed inoltrata al medesimo indirizzo.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 I'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai
servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario
o0 postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresi le generalita e il codice fiscale
delle persone autorizzate ad operare sul conto.

Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e
riportare il codice univoco dell’appalto (AG), fatto salvo quanto previsto dalla legge soprariportata.
L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanzari di cui alla presente legge.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori fornitori
ecc... sia presente una clausola di assunzione di responsabilita riferita agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le fatture dovranno essere emesse ed inviata nelle forme e nei termini di legge.

La fatturazione per I'Ente € assoggettata al meccanismo dello “split payment” (art.17 ter D.P.R 633/72).

ART. 5 - SPESE DI CONTRATTO - I.V.A.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto, bollo e registrazioni, saranno poste a carico
dell’Impresa Appaltatrice. L'IVA sara a carico della Sazione Appaltante.

ALLEGATI:

allegato 1 — determinazione dei corrispettivi
allegato 2 — relazione tecnica

allegato 3 — stima complessiva

tavole grafiche 1 e 2
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