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                                       STRUTTURA AZIENDALE  
                                              PROVVEDITORATO ECONOMATO 
                                                            IL RESPONSABILE  
                                            DOTT. DAVIDE ANTONIO DAMANTI

     

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTI I LAVORI DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEL PRONTO SOCCORSO E REPARTO 

RIANIMAZIONE DEL PADIGLIONE POLICHIRURGICO P.O. DI GALLARATE. 

   

CCAAPPIITTOOLLAATTOO  SSPPEECCIIAALLEE  DD''AAPPPPAALLTTOO           

                                       ( N. GARA  6754896    CIG 70930580A2) 

     

Responsabile del Procedimento:

 

(Dott. Davide A. Damanti)

 

e.mail: davide.damanti@asst-valleolona.it 

 

referente per la pratica: 

 

sig.ra Marina Bellini 

 

e.mail: marina.bellini@asst-valleolona.it

 

tel 0331/699.805

 

fax 0331/699.568
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                                                                  CAPITOLO 1

   
ART.1.1 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto

 
non previsto nel presente Capitolato Speciale d Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di 

Regolamento in materia.

  

ART. 1.2 

 
DEFINIZIONI   

 

Amministrazione

  

Azienda

 

Socio Sanitaria Territoriale 

 

Stazione Appaltante 

  

Operatore economico

 

Soggetti ai sensi dell art.  

 

comma 1 

 

lettere d), e), f), g), h) del 

 

                                                Decreto Legislativo n. 50

 

del

 

18 aprile 2016

 

e s.m.i. 

 

Progetto

 

Lavori di riqualificazione

 

U.O. Pronto Soccorso e Terapia Intensiva padiglione 
Polichirurgico P.O. di Gallarate

 

CSP Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione 

 

PSC                 Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto del D. Lgs. N. 81/2008

  

ART. 1.3 

 

OGGETTO DELLAPPALTO

 

1.

 

Lappalto ha per oggetto l affidamento dei sotto indicati servizi attinenti all architettura e all ingegneria:

  

a)

 

Progettazione Definitiva ai sensi dell art. 23

 

del Decreto Legislativo n. 50

 

del 18/04/2016

 

e s.m.i.; 

 

b)

 

Progettazione Esecutiva ai sensi dell art.

 

23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

 

c)

 

Coordinamento della Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione, ai sensi dell art. 91 del 

  

Decreto 
Legislativo n. 81 del 09.04.2008;

  

Sono comprese nel Contratto tutte le attività tecniche necessarie per ottenere le prestazioni secondo le 
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale. In particolare fanno parte integrante del contratto tutte le 
prestazioni  complementari richieste per la progettazione quali:

  

a)

 

rilievo dei manufatti;

 

b)

 

verifica preliminari presso il Comando Provinciale dei VV.F di Varese;

 

c)

 

Verifiche preliminari presso ATS Insubria di Varese.

  

2.

 

Lesecuzione delle prestazioni è sempre e comunque

 

effettuata secondo le regole dell arte e con la 
massima diligenza da parte dell Operatore economico. In particolare i progettisti dei luoghi e dei posti di 
lavoro e degli impianti dovranno rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e dovranno scegliere attrezzature , 
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

  

ART. 1.4 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO 
Per la descrizione dell oggetto dell intervento si veda il Progetto Preliminare.

         

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 

 

sito internet: www.asst-valleolona.it 

  

http://www.asst-valleolona.it


3 

ART. 1.5 

 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE 

Fase propedeutica alla progettazione

  
A  Rilievi e restituzioni elaborati stato di fatto effettivo e globale

  
a)

 
Loperatore economico dovrà verificare la conformità dei documenti con la realtà dei luoghi (es. : 
rispondenza degli elaborati allo stato di fatto) ed effettuate le dovute modifiche od integrazioni.

 
b)

 
Rilievo dei manufatti esistenti, secondo le specifiche sotto indicate a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo, e restituzione degli elaborati grafici relativi dello stato di fatto.

   

In particolare dovranno essere rilevati ed indicati:

  

Per l architettonico e le strutture:

  

Tipologia strutturale e relative dimensioni (travi, pilastri, scale, balconi, locali tecnici, cantine, solai, 
ecc.) con adeguata strumentazione elettronica sia per volumi interni che per superifici esterne, sono 
inclusi saggi sulle struttre per il rilievo di tutte le componenti costituenti intern e confinanti con 
l esterno (murature/ intonaci, ferri di armatura, copriferri, intonaci, ecc.). Oltre alle informazioni 
specifiche di cui sopra, dovrà essere comunque rilevato:

 

- estensione e tipologia delle controsoffittature esistenti

 

- quota d installazione dei controsoffitti

 

- quota intradosso solai

 

- posizione e quota intradosso travi

 

- dimensione di tutti i serramenti con loro caratteristiche (materiali, vetri, ecc.)

 

- presenza materiali contenenti amianto  

  

Per l impianto elettrico per ogni utenza elettrica installata:

  

- la posizione planimetrica

 

- la potenza di targa

 

- la tensione di alimentazione

 

- l asservimento ad altre apparecchiature

 

- ed inoltre la quota d installazione degli apparecchi d illuminazione e la quota di eventuali canali 
aria posti in vista

  

Per gli impianti di condizionamento e riscaldamento:

  

- distribuzione canali aria con dimensione degli stessi e quota d installazione riferita al pavimento 
finito

 

- posizione planimetrica, dimensione e potenzialità delle macchine a servizio della distribuzione 
dell aria e della produzione del freddo

 

- lay-out locale caldaia con dimensionamento e potenzialità delle apparecchiautre installate 

 

- distribuzione e dimensione dei circuiti idraulici a servizio degli impianti esistenti

 

- serbatoi interrati in uso o in disuso

 

- presenza materiali contenenti amianto
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Per l impianto antincendio:

  
- posizione planimetrica e dimensioni delle vasche di accumulo acqua

 
- posizione planimetrica, dimensione e potenzialità delle apparecchiature installate nella stazione di 

pompaggio

 
- posizione planimetrica e tipologia delle bocche idranti

 
- posizione planimetrica, dimensione e tipologia della rete sprinkler

 
- posizione e tipologia di sensori di rilevamento funo e relativa centralina di gestione

  

Per gli Impianti elevatori:

  

- la posizione planimetrica ed il dimensionamento

 

- la tipologia dell impianto di movimentazione

 

- la posizione ed il dimensionamento dell impianto di alimentazione

  

B  Verifica presso il comando provinciale dei VV.F.

  

Per quanto attiene l attività di verifica da effettuarsi presso il comando provinciale dei VV.F., 
sull edificio in questione l operatore economico dovrà verificare se le opere da progettare sono 
conformi e compatibili con il parere espresso dal Comando Provinciale dei VV.F. del 06.06.2012 ai sensi 
dell art. 3 del D.P.R. 151/2011,

  

C  Verifica presso ATS Insubria della Valle Olona.

  

Per quanto attiene l attività di verifica da effettuarsi presso la sede della ATS Insubria di Varese, 
sull edificio in questione l operatore economico dovrà verificare se

 

le

 

opere da progettare sono 
conformi alle norme di accreditamento.

  

D  Verifica presso Comune di Gallarate.

  

Per quanto attiene l attività di verifica da effettuarsi presso la sede il Comune di Gallarate, l operatore 
economico dovrà accertarsi che le opere progettate siano conformi alle norme urbanistiche

  

LOperatore economico, durante lo svolgimento delle rilevazioni ed ogni qualvolta ravvisi la necessità di 
effettuare, specifiche prove, verifiche, indagini strutturali ed impiantistiche, oltre a quelle sopraindicate, che si 
rendessero necessarie ai fini dell espletamento dei servizi affidati, dovrà evidenziare tali necessità ed acquisire 
il benestare per l esecuzione.

 

Prima dell inizio della progettazione definitiva l Operatore economico dovrà riportare su CAD uno stato di 
consistenza effettivo globale  ed elaborare planimetrie, sezioni e prospetti, inclusa l indicazione di tutti i 
materiali componenti lo stato di fatto in modo che risulti evidente la consisenza  dimensionale e materica 
dell esistente. 
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D   Progettazione Definitiva

  
Il progetto definitivo dovrà essere redatto sula base delle indicazioni del progetto preliminare e dovrà 
contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell accertamento di conformità urbanistica e/o altro atto 
equivalente. Il progettista, ai fini di una maggiore completezza del progetto, previa redazione anche di 
appositi elaborati/documenti/modulistica e presentazione degli stessi agli Enti ed Organismi preposti al 
rilascio dei pareri, dovrà acquisire tutti i pareri preventivi favorevoli necessari per la realizzazione 
dell opera progettata che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

  

I)   Parere di conformità antincendio

 

da parte del Comando Provinciale dei VV.F.

 

di Varese;

  

II)  Atto di approvazione ai fini dell accreditamento da parte dell ATS Insubria di Varese

 

ai sensi della 
D.G.R. n. X/5954/2016;

  

III) Parere  della struttura regionale territoriale di Varese in materia di lavori pubblici ai sensi della 
Legge Regionale n. 5/2007;

  

IV)  Permesso a costruire o Denuncia Inizio Attività ai sensi del D.P.R. n.380/2011;

  

Ai sensi dell art.

 

216 comma 4 del D.lvo 50/2016

 

e s.m.i. 

 

il progetto definitivo dovrà comprendere in 
via esemplificativa e non esaustiva, secondo quanto previsto dagli artt. dal 24

 

al 32

 

del D.P.R. n. 
207/2010

 

e s.m.i., i seguenti elaborati:

  

I)

 

relazione generale;

 

II)

 

relazioni tecniche e/o specialistiche;

 

III)

 

elaborati grafici;

 

IV)

 

censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

 

IV)

 

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

 

V)

 

computo metrico estimativo;

 

VI)

 

stima dei costi interni della sicurezza;

 

VII)

 

elenco dei prezzi unitari (EPU);

 

IX)

 

analisi nuovi prezzi;

 

X)

  

documento contenente le prime indicazioni e disposizioni

 

per la stesura dei piani di

  

sicurezza

 

XI)

 

quadro economico;

  

E   Progettazione Esecutiva

  

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto ai sensi dell art.

 

216 comma 4 del D.lvo 50/2016 e s.m.i.  e

 

dovrà comprendere in via esemplificativa e non esaustiva, secondo quanto previsto dagli artt. Dal 24 al 
32 del D.P.R. n. 207/2010

 

e s.m.i.,

 

i seguenti elaborati:
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III)

 
elaborati grafici;

 
IV)

 
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

 
IV)

 
piano di manutenzione dell opera;

 
V)

 
piano di sicurezza e

 
di coordinamento e quadro incidenza della manodopera che dovrà 

contenere in particolare:

  
- Piano di Sicurezza e Coordinamento , di cui all art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i cui 

i contenuti sono dettagliatamente specificati nell Allegato XV;

 
- Fascicolo , ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 Art. 91 comma 1b), i

 
cui contenuti sono definiti 

all Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della 
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle 
specifiche norme di buona tecnica;

 

- I costi della sicurezza esterni ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 Allegato XV 

 

punto

 

4.

  

VI)

 

computo metrico estimativo e quadro economico;

 

VII)

 

crono programma;

 

IX)

 

elenco dei prezzi unitari (EPU) e eventuale analisi;

 

X)

 

schema di contratto e capitolato speciale d appalto.

  

ART. 1.6 

 

IMPORTO DELLAPPALTO A BASE DI GARA

 

1.  L importo stimato del corrispettivo calcolato sulla base del D.M. 140 del 20.07.2012 incluse le prestazioni 
accessorie, espresso nel

 

relativo schema di calcolo allegato al presente disciplinare d oneri

  

determinazione 
dei corrispettivi comprensivo delle spese accessorie al netto del contributo integrativo previdenziale e 
assistenziale e degli oneri fiscali, è cosi distinto rispetto alle prestazioni oggetto dell incarico:

  

Progettazione definitiva

 

Opere Edili

      

.   46.772,03.=

 

Progettazione definitiva Impianti Meccanici

     

.   20.491,43.=

 

Progettazione definitiva Impianti Elettrici

     

.   26.406,72.=

   

Progettazione esecutiva Opere Edili compreso PSC

    

.   50.781,07.=

 

Progettazione esecutiva Impianti Meccanici compreso PSC

  

              .   25.614,28.=

 

Progettazione esecutiva Impianti Elettrici compreso PSC

   

.   33.008,40.=

  

Ammontare complessivo

      

               . 203.073,93.=

  

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a . 0 e non vi sono rischi di interferenza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.

   

ART. 1.7 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell Operatore economico

 

equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte

 

norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, 
dello stato dei luoghi, dei sottoservizi  presenti e della consistenza dell opera.
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2. LOperatore economico con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a 
norma dell art. 1341 

 
2° comma e dell art. 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle disposizioni di 

legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel Capitolato stesso. 

 
                
3. L interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato

 
speciale, deve essere 

fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la realizzazione 
dell intervento;per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  
4. Sono a carico dell Operatore economico tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei 

documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro dalla consegna all emissione del collaudo provvisorio.

 

                

                                                                CAPITOLO 2

  

ART. 2.1 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto:

  

     1. il presente Capitolato Speciale;

 

   
     2. il Progetto Preliminare;

  

     3. lo schema di calcolo del corrispettivo.

 

Lamministrazione si impegna a trasmettere all operatore economico, all inizio dell incarico, tutto quanto in 
suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai 
rilievi di qualunque genere  in suo possesso, nonchè il progetto di preliminare.

   

                                                        CAPITOLO 3    
            
ART. 3.1       TERMINI PER LESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

 

Per la fase progettuale

 

definitiva, l operatore economico dovrà presentare:

  

a)      n. 1

 

serie degli elaborati su carta e, n. 1 elaborati su CD/DVD del progetto definitivo entro          
         n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte del RUP, 

 

        compresa tutta la documentazione necessaria all ottenimento dei

 

pareri:

    

Conformità antincendio da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Varese;

   

Approvazione ai fini dell accreditamento da parte dell ATS Insubria di Varese ai sensi della D.G.R. 
n. X/5954/2016;

   

Parere  della struttura regionale territoriale di Varese in materia di lavori pubblici ai sensi della 
Legge Regionale n. 5/2007.
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           n. 30 (sessanta)

 
giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte del RUP, 

 
             compresa tutta la documentazione necessaria all ottenimento dell approvazione del Progetto da parte 

della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. 

 
   
Si precisa che:

 
I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente 
dell avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva 
dell incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al capitolo 2

 
del presente 

disciplinare

 

e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;

 

il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al 
Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

 

per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il 
decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta 
approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a 
quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell avvenuta approvazione della fase 
precedente e della ripresa del servizio;

 

le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non 
rientrino nell oggetto dell incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali acquisizione di pareri ufficiali di 
Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici 
direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest ultimo non imputabili;

 

è facoltà del professionista incaricato, , chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari 
impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso

 

l amministrazione 
dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare 
delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il 
nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o

 

ritardi che dovessero emergere 
durante lo svolgimento dell incarico,

 

l amministrazione

 

ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di 
garantire la qualità e il buon esito dell incarico stesso;

 

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, 
come previsto dal precedente art. 3.

 

               
ART. 3.2  

 

ATTIVITA DI CONTROLLO DURANTE LE FASI DI PROGETTAZIONE

 

Il Progettista o i progettisti incaricati della progettazione, potranno sviluppare il progetto ove   riterranno 
opportuno. Con periodicità almeno 20 (venti

 

giorni), il capo progetto, il progettista

 

o i progettisti incaricati 
della progettazione potranno partecipare ad apposite riunioni, durante le quali si monitoreranno le attività in 
corso di svolgimento, durante le fasi di progettazione, definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione.
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Ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  l Amministrazione verificherà la rispondenza degli elaborati e la 
loro conformità alla normativa vigente prima della procedura di affidamento delle opere. 

  
ART. 3.3  

 
PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

 
Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all art. 3.1 , il RUP ne darà formale 
avviso con nota scritta.

  
Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

  

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed  
applica la penale di cui al comma successivo.

 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, 
per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1  per ogni giorno di ritardo rispetto al 
termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti 
all operatore economico.

  

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

  

E fatto salvo il diritto dell Amministrazione al risarcimento dell eventuale ulteriore danno.

   

                                                        CAPITOLO 4

  

             
ART. 4.1

  

PAGAMENTI 
I corrispettivi dovuti all operatore economico saranno liquidati come segue:

 

     
a)  Progettazione Definitiva:

  

60% alla consegna del progetto, previa

 

accettazione

 

da parte del RUP della completezza degli 
elaborati e

 

documenti del progetto definitivo;

   

40% all atto dell acquisizione di tutti i pareri preventivi favorevoli da parte degli

 

Enti ed Organismi 
preposti al rilascio degli stessi;

   

b)  Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

 

          

 

60% alla consegna del progetto, previa accettazione da parte del RUP della completezza degli elaborati 
e documenti del progetto esecutivo;

  

        

 

20% all atto della verifica preventiva positiva ai sensi

 

dell art. 26 del

 

D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

    

20% all atto di approvazione del progetto esecutivo con decreto della Regione Lombardia.

     

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 
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Il pagamento della parcella avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della

  

fattura e nel 
rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010.

 

Nel caso di presentazione di fattura senza che siano maturati i presupposti contrattuali verrà    richiesta nota di 
accredito a storno totale della fattura.

 

http://www.asst-valleolona.it


10  

ART. 4.2

  
CONTO FINALE E RELATIVO CONGUAGLIO DEI CORRISPETTIVI                    

1. Il corrispettivo, stabilito come indicato nei commi precedenti, compensa ogni prestazione,   elaborazione, 
impegno o spesa; non viene quindi riconosciuto alcun compenso aggiuntivo

 
oltre a quanto pattuito, 

indipendentemente dal fatto che le prestazioni richieste non trovino

 
esplicito riferimento

 
alla tariffa 

professionale o che, al contrario, per esse la tariffa ammetta compensi dedicati. Rimane in particolare 
espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale retribuisce totalmente le prestazioni 
contemplate nel Capitolato Speciale o

 
comunque allo svolgimento dell incarico medesimo.

  

2. Si stabilisce che il corrispettivo determinato compensa le prestazioni di cui  all art. 23  della    tariffa 
professionale (L. 143/1949) qualunque sia il numero dei professionisti incaricati.

 

      
ART 4.3 -

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE  

 

E facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi 
pregiudizievoli per il buon esito dell opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 
contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP,

 

e/o comunque ponga in essere un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete 
all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la 
maggiorazione di cui al comma seguente.

 

LAmministrazione, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le 
attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di 
comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a 
detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% 
del corrispettivo dovuto  per le attività residue.

 

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante 
la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le 
norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

 

Art. 4.4 -

 

MODALITA DI PAGAMENTO 

 

FATTURAZIONE 

 

TRACCIABILITA FLUSSI  FINANZIARI

 

Il corrispettivo che l A.S.S.T. Valle Olona

 

verserà alla ditta aggiudicataria per le prestazioni effettuate, si intende 
comprensivo dell utile della stessa ditta, spese di gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non 
indicati, relativi alle prestazioni di cui al presente capitolato. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell art. 4 del D.L.vo n. 231/2002 il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà 
effettuato o direttamente dall Azienda

 

o attraverso altra società allo scopo autorizzata entro 60 gg. dal 
ricevimento della fattura, subordinatamente al riscontro della regolarità del servizio ed in conformità alle 
indicazioni regionali. Ai sensi dell art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 in caso di mancato rispetto del termine di cui 
sopra saranno riconosciuti alla ditta aggiudicataria esclusivamente gli interessi legali. 

      

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 
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La fattura dovrà essere intestata a: 

  

A.S.S.T Valle Olona 

 

Via A. da Brescia n. 1

 

21052 Busto Arsizio (VA)
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ed inoltrata al medesimo indirizzo.

  
Ai sensi dell art. 3 della legge n. 136/2010 l aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai 
servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario 
o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale 
delle persone autorizzate ad operare sul conto.

 

Tutti i movimenti di denaro, riferiti all appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e 
riportare il codice univoco dell appalto (CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

 

Laggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

 

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall aggiudicatario con i subappaltatori fornitori 
ecc sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente.

 

Le

 

fatture dovranno essere emesse

 

ed inviata nelle forme e nei termini di legge.

  

La fatturazione per l Ente è assoggettata al meccanismo dello split payment (art.17 ter D.P.R. 633/72).

  

ART. 5

 

-

 

SPESE DI CONTRATTO 

 

I.V.A.

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto, bollo e registrazioni, saranno poste

 

a carico 
dell Impresa Appaltatrice. L IVA sarà a carico della Stazione Appaltante.

   

ALLEGATI: 

 

allegato 1 

 

determinazione dei corrispettivi 

 

allegato 2 

 

relazione tecnica 

 

allegato 3 

 

stima complessiva

 

tavole grafiche 1 e 2 
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