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PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

NATURA EOGGETTO DEL’APPALTO

Art.1 - Oggetto dell’appalto

Il presente contratto d’appalto, ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e prowviste occorrenti per
eseguire gli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Padiglione Polimedico dello
stabilimento ospedaliero di Gallarate dell’ ASST della Valle Olona.

Lintervento é caratterizzato dai seguenti aspetti rilevanti:

- s interviene in ambiente ospedaliero attivo, con aree ad uso cantiere frazionate all’'interno del presidio,
collegate da percorsi che in taluni casi, con le dovute precauzioni, possono anche prevedere un utilizzo
promiscuo con I'utenza ospedaliera

- le lavorazioni saranno necessariamente frammentate nello spazio e nel tempo

- alcune lavorazioni dovranno essere condotte in adiacenza o in promiscuita con il servizio
ospedaliero dovendo garantire, in totale sicurezza, percorsi e movimenti di personale aziendale, pazienti
ed utenti

- la pianificazione di dettaglio delle attivita sulle sezioni di impianto dovra privilegiare la minimizzazione
delle aree e dei tempi interessati da fuori-servizio

- dovranno essere poste in esercizio sezioni e diramazioni impiantistiche anche prima del completamento
di tutte le lavorazioni sulla rete

Art.2 - Ammontare dell’appalto

Il presente appalto & dato a corpo e a misura (a corpo per gli impianti tecnologici, il monta lettighe, le
porte B degli ascensori, la rampa di uscita e le assistenze agli impianti, a misura per le opere edili ed
affini) ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli art. 3, comma 1, lettere ddddd) e eeeee)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 43, comma 7 del D.P.R 207/2010. L'importo del contratto puo
variare in aumento in diminuzione in base alle quantita effettivamente eseguite, fermo restando i limiti
di cui all’art. 106, comma 1, lettera c) del nuovo codice degli appalti.

Limporto complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammontaa€ 1.223.096,77 oltre IVA, di
cui:

Importo soggetto a ribasso: € 1.182.723,86
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 32.677,91
Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso): € 7.695,00

Elenco delle singole categorie di lavorazioni previste nell’appalto e relativa incidenza percentuale
rispetto all'importo complessivo:

Categoria Lavori Importo %
0G1 Opere edili e affini € 862.704,44 72.9%
0528 Impianti meccanici € 175.019,42 14.8%
0S30 Impianti elettrici € 145.000,00 12.3%

TOTALE €1.182.723,86 100.0%
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Per la valutazione e contabilizzazione dei lavori eseguiti verranno applicati i prezzi unitari con
applicazione dello sconto offerto dalla impresa aggiudicataria in sede di gara.

Per i lavori a misura le quantita potranno variare in piu 0 in meno in base alle quantita effettive risultanti
dall’esecuzione dei lavori e rilevate in contraddittorio fra impresa e Direzione Lavori, mentre per i lavori a
corpo, sempreché il lavoro/impianto sia eseguito nella sua interezza e risulti perfettamente funzionante
e adatto allo scopo , il prezzo a corpo, determinato mediante I’applicazione dello sconto offerto in sede
di gara, resta e invariabile.

Art.3.1 - Descrizione dei lavori

| lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Le lavorazioni previste, per quanto possibile, impegneranno un solo piano alla volta dell’edificio
interessato e sommariamente consistono in:

e Formazione di nuove zone filtro a prova di fumo tramite:
- la rimozione degli attuali divisori, ove inadeguati;
- la realizzazione di nuovi divisori e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco prescritte;
- la placcatura, ove necessario, delle pareti esistenti per il raggiungimento del grado di resistenza
al fuoco desiderato;
- 'opportuna sigillatura antincendio dei punti in cui i divisori sono attraversati dallarete
impiantistica;
- creazione delle necessarie aperture di areazione;

¢ Smantellamento completo dell’attuale montalettighe (L24) presente nell’ala Ovest del Padiglione

e sua sostituzione con un nuovo impianto montalettighe utilizzabile anche in caso di incendio,
con creazione di nuova linea di alimentazione elettrica doppia (ordinaria + emergenza).

e Creazione di aperture di areazione permanente prescritte dalla normativa vigente e attualmente
assenti, in tutti i vani corsa degli ascensori e montalettighe presenti nel Padiglione.

e Sostituzione delle porte di piano di tutti gli ascensori e montalettighe presenti nel Padiglione, con
nuove porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dalla normativa antincendio.

e Sostituzione di tutte le porte tagliafuoco esistenti dei vani scala e dei corridoi.

e Creazione di una nuova canna fumaria “tipo shunt” in corrispondenza del cavedio esterno su via
Bonomi, per consentire I’areazione permanente dei filtri a prova di fumo, da creare a tutti i piani,
in corrispondenza degli sbarchi del nuovo montalettighe antincendio.

e Posizionamento di nuovi punti di sgancio dell’alimentazione elettricain corrispondenza dei filtri a
prova di fumo, antistanti il nuovo montalettighe antincendio e dei due atri principali (ala est e ala
ovest).

e Nuovi impianti di chiamata infermieri ai piani di degenza dell’ala ovest, che si rendono necessari
a causa della discontinuita visuale nei corridoi in cui verranno creati i nuovi filtri a prova di fumo.
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¢ Nuova illuminazione ordinaria, notturna e d’emergenza nei corridoi di degenza in cui verra
collocato un controsoffitto.

e Collocazione, in tutti i corridoi dei piani dedicati alla degenza, di specule di riporto del segnale dei
rilevatori di fumo presenti nei locali laterali.

e (ollocazione di magneti, collegati all'impianto di rilevazione incendi,in corrispondenza delle
porte tagliafuoco di nuova collocazione destinate a rimanere normalmente aperte.

e Collocazione di nuovi rilevatori di fumo nei corridoi in cui verra collocato un controsoffitto e nello
spazio superiore ai controsoffitti con relativi dispositivi ottici di ripetizione di allarme.

Le opere sono meglio descritte negli elaborati tecnici e nelle relazioni di progetto.

Art.3.2-Interferenze con il servizio ospedaliero

Lintervento in progetto interessera gli ambienti del Padiglione Polimedico dello stabilimento
ospedaliero di Gallarate nei quali sono attive le seguenti aree funzionali:

P.S. medicina nucleare, istologia - anatomia patologica;
P.T. AVIS, CUP, uffici istologia — anatomia patologica;

Pad. P1 neurologia (degenza);
POLIMEDICO P2 oncologia (degenza);
Ala Ovest P3 medicina generale sez.A (degenza);
P4 pediatria (degenza e ambulatori);
P5 dialisi
Pad. P.S. camere mortuaria
POLIMEDICO P.T. chiesa;
Corpo Centrale P1 chiesa;
P.S. senologia (ambulatori);
Pad. P.T. centro per la prev. e cura del diabete (ambulatori);
POLIMEDICO P1 day hospital e ambulatori;
Ala Est P2 nefrologia, endocrinologia, dermatologia (degenza);

P3 medicina generale sez.B (degenza);

Saranno inoltre interessati ambienti comuni ad uso corridoio, disimpegni, anditi, ingressi, scale, cavedi
impianti, oltre che una piccola porzione della facciata nord per I'allestimento del condotto verticale di
areazione delle zone utilizzate come filtro a prova di fumo.

La programmazione esecutiva delle attivitd dovra tenere conto delle seguenti condizioni:

1 e aree interessate dagli interventi in progetto saranno rese disponibili in fasi differenti, con
consegne parziali, anche senza continuita temporale;

2 in particolare gli interventi sui corridoi del medesimo piano potranno essere realizzate in piu fasi;

3 le camere ed i locali che si affacciano sui corridoi saranno generalmente dati liberi all'impresa,
eccezion fatta per alcuni reparti, particolari a elevata sensibilita (es. Dialisi) nei quali non s potra
interrompere il servizio ospedaliero;

4 la tempistica di intervento sara individuata dal Committente, sentito il parere non vincolante
dell’Esecutore, sulla scorta dell’accordo tra Responsabile del Procedimento e Direzione Sanitaria;

9 dispone pertanto che la consegna dei lavori possa farsi in piu volte con successivi verbali di consegna
parziale, in cui la successione €& dipendente e conseguente alla condotta dei lavori da parte
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dell’Esecutore.
Il tempo di consegna a tutti gli effetti di legge decorrera dalla data del primo verbale di consegna,
ancorché parziale.
La metodologia esecutiva delle attivita dovra tenere conto delle seguenti condizioni:
a. negli ambienti interni dovranno essere impiegate attrezzature che minimizzino la produzione di
polveri e contestuale impiego di aspiratori filtranti
b. le attivita in adiacenza o in connessione con gli impianti esistenti dovranno essere coordinate con
i responsabili di esercizio degli impianti stessi
c. gl interventi di carattere edilizio sono asserviti agli allestimenti impiantistici: dovranno quindi
essere posti in essere con metodologia e tempistica conforme alle esigenze degli impianti stessi

Art.3.2-Programmazione ed andamento dei lavori

La facolta dell’Esecutore di sviluppare i lavori nel modo che credera pitu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale & subordinata alle indicazioni di intervento precisate
negli “Art. 1 - Oggetto dell'appalto” e “Art. 3.2 - Interferenze con il servizio ospedaliero” di cui sopra ed
al'insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, sentita la Direzione Sanitaria. A tale scopo
I'Esecutore dovra redigere e presentare all'approvazione della Direzione Lavori, prima dell'inizio dei
lavori stessi, un “Programma esecutivo dettagliato dei lavori” nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le seguenti informazioni:

e le previsioni circa il periodo di esecuzione

e |'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori

e le date di previsione per la liquidazione dei certificati di pagamento

Il “Programma esecutivo dettagliato dei lavori” sara vincolante solo per I'Esecutore in quanto la Sazione
Appaltante, per mezzo del Responsabile del Procedimento o della Direzione Lavori, si riserva i diritti di:

e ordinare I'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo;

e disporre l'ordine di esecuzione di determinate lavorazioni nel modo che riterra necessario in
relazione ad esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e/o consegna di forniture escluse
dall'appalto;

e disporre le modalita di esecuzione di determinate lavorazioni nel modo che riterra necessario
(esempio: lavorazione in ore festive, lavorazioni in particolari condizioni disagevoli, ecc...) in relazione
all’esigenza di garantire I'ottimale riuscita delle lavorazioni e la minor interferenza possibile con il
servizio ospedaliero.

Resta fin da ora stabilito che a seguito di documentato ordine di esecuzione di quanto sopra I'Esecutore
non possa farne oggetto di richiesta di ulteriori compensi. L’Esecutore dovra inoltre farsi carico e parte
diligente nel redigere e trasmettere alla Direzione Lavori I'aggiornamento del “Programma esecutivo
dettagliato dei lavori” in relazione all’effettivo sviluppo ed alla conseguente riprogrammazione degli
stessi in modo da consentirle il controllo previsionale del rispetto dei termini contrattuali. Il mancato
aggiornamento del suddetto programma comportera I'impossibilita per I'Esecutore di far valere i diritti
da esso conseguenti quali la predisposizione dei documenti contabili per i pagamenti in acconto.

Art.4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d’Appalto, i
seguenti elaborati:
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¢ Relazione Tecnica generale

e (Computo metrico estimativo

e Elenco prezzi

¢ Relazione specialistica impianti meccanici e elettrici

o (Capitolato speciale d’appalto degli impianti meccanici
o Capitolato speciale d’appalto degli impianti elettrici

e Piano di sicurezza e coordinamento

¢ Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza

e Tavole di progetto (v. elenco tavole)

Art.5 - Variazioni delle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizz, di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale.

Art.6 - Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per dli
appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici D.M. 19 Aprile 2000 n. 145.

L'impresa € tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del
lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa
stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R
10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AT.S, alle norme CH,
U.N.I,, CN.R.. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo 81/08, in materia di
segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.CM. 1.3.1991 e successive
modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sullinquinamento acustico). Dovranno essere comungue rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016 e linee guida attuative ANAC, il DPR 380/2001, la Legge 46/1990, DM 37/08, nonché le leggi e
norme di sicurezza degli impianti elettrici, idrico-sanitari, riscaldamento, cementi armati, antincendio,
Legge 10/91 es.m.ei..

Art.7 - Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori - Inizio e termine per |’esecuzione -
Consegne parziali - Sospensioni

La consegna dei lavori all’lmpresa appaltatrice verra effettuata entro 30 giorni dalla data di registrazione
del contratto, in conformita a quanto previsto nel Capitolato Generale d’ Appalto e secondo le modalita
previste dal Regolamento in materia di LL.PP. Qualora la consegna, per colpa della Sazione appaltante,
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non awviene nei termini stabiliti, I’ Appaltatore hafacolta di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Sazione appaltante, I’ Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All'atto della consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i
cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L’ Appaltatore é tenuto a
trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comungue entro cinque giorni
dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la
Cassa Hiile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’ Appaltatore circa il numero
giornaliero minimo e massimo di personale che s prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa
carico all’ Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte
delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunqgue non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Sazione appaltante, del
subappalto o cottimo. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'lmpresa presentera alla Direzione dei
Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere che dovra essere
redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal
presente Capitolato. Al programma sara allegato un grafico che metterain risalto: I'inizio, I’'avanzamento
mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale
saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che I'lmpresa si impegna ad
utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei
Lavori d’intesa con la Sazione appaltante comunichera all’'Impresa I'esito dell’esame della proposta di
programma; qualora esso non abbia conseguito I'approvazione, I'lmpresa entro 10 giorni, predisporra
una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla
Direzione dei Lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma operativo si dara per approvato. La proposta approvata sara
impegnativa per I'lmpresa, la quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita
proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’ Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal
Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il
pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’ Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata RR alla Direzione dei Lavori
I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi,
owero mancasse I'intera disponibilita dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per
qualsiasi altra causa ed impedimento, la Sazione appaltante potra disporre la consegna anche in piu
tempi successivi ( vedi art. 3.2 — Interferenze con il servizio ospedaliero), con verbali parziali, senza che
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per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi 0
indennizz. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella
del primo verbale di consegna parziale. In caso di consegne parzali, I’ Appaltatore € tenuto a predisporre
il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere I'esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito
delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone
non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza
contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine
di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato
dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la
scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per I'esecuzione
dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto,
indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente
aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi
novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei
lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Sazione appaltante, alla
consegna delle zone non disponibili, I’Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere
dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Nel caso in cui I’Appaltatore, trascorsi i
novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria
autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il
ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Non appena intervenuta la consegna
dei lavori, € obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del
cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai
lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di
cui al D.Lgs. 81/08, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai
requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’Impresa appaltatrice &
tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad inizarli, proseguendoli poi attenendosi al
programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel
numero di giorni naturali consecutivi previsti per I’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti
paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , gia contemplate nel programma operativo dei
lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'lmpresa di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento delle singole categorie di lavori, I'lmpresa appaltatrice € tenuta a proseguire i lavori
eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili
in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell’lmpresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,
indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una
volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non
determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
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Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed
Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

Art.8 - Sicurezza dei lavori

L' Appaltatore, prima della consegna dei lavori €, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/ o integrazioni al Fiano di
Scurezza e Coordinamento allegati al progetto (di cui all'art. 100 del D.Lgs n. 81/08 e successive
modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza (P.O.S) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.
L' Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08,
e tenuto comunque a presentare un Fano di Scurezza sostitutivo del Piano di Scurezza e
coordinamento (POS). La Sazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’ Appaltatore, ove ne rawvisi la
validita, ha facolta di adeguare il Fiano di Scurezza a quanto segnalato dall’lmpresa. E altresi previsto
che prima della dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al
Coordinatore per I’'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Scurezza e di
coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’'impresa, sia
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano della Scurezza, cosi eventualmente
integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso. E compito e onere dell'lmpresa appaltatrice
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui
esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare
I'lmpresa dovra, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per I'esecuzione copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla AT.S e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del
responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del citato decreto, copia della
designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. L'impresa € altresi obbligata ad inserire nelle
“proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I'impiego nelle varie fasi di lavoro e le
conseguenti attrezzature fisse e/o0 mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi, serviz igienici,
eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I'lmpresa intende mettere a disposizione dei propri
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno
essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che I'lmpresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per I'illuminazione che per la
forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i
lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezz, i macchinari e le attrezzature che I’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando,
ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche
previste dalle normative, le modalita di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro
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identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa
vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere prowvisionali necessarie per |'esecuzione di lavori quali:
casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli
illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’'uopo abilitato per legge;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e I'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
gualvolta I'lmpresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’ Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e,
ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

per il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti
in materia;

per I’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: laresponsabilita dell’attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell’appalto.

L’ Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per I'esecuzione.

Art. 9 - Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore - Responsabilita dell’appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale,
saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. Limpresa dovra fornire alla Direzione dei
lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico

2) | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all'entita dell'opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno,
in muratura, 0 metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di
tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Sazione appaltante e delle piantagioni che
saranno consegnate all'Appaltatore.

4) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati serviz igienici
e di idoneo smaltimento dei liquami.

5) La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto ai rispettivo

Pag. 13 di 94



Sistema Socio Sanitario

Egr?\ilé)gr%iq INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DH_ PADIGLONE POLIMEDICO DH I OSPEDALE DI GALLARATE
ASST Valle Olona

Ordine professionale. L' Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di
calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti
certificati.

6) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

7) Losservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

8) Losservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.

9) La comunicazione all' Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera.

10) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

11) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della
Sazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali
e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

12) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terz, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e di tutte le norme
in vigore in materia di infortunistica.

13) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6°, della Legge 19
marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 406/91.

Art.10 - Invariabilita dei prezzi - Nuovi prezzi

| prezzi dell’appalto, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall' Appaltatore in base ai calcoli
di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Eventuali modifiche e varianti relative al presente appalto devono essere autorizzate dal RUP.

Per la revisione dei prezzi s fa espresso richiamo al comma 1 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e
comunque in misura pari alla meta.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezz allegato,
si procedera alla promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dalle Linee guida attuative ANAC
del nuovo codice appalti. Qualoratrai prezz di cui all’elenco prezz contrattuale non siano previsti prezz
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui al D. Lgs. 50/2016.
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Art.11 - Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, e
per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezz
secondo criteri e modalita stabiliti negli arrt. 106, D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida attuative ANAC.

S I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezz,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi sintendono definitivamente accettati. Gli operai forniti per le opere in economia
dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e prowvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi
dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e prowvisti di tutti gli accessori necessari
per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. |
mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art.12 - Tipologia dei lavori

[ lavori di cui al progetto esecutivo sono classificabili nella categoria prevalente di opere OG 1.
Sono presenti lavori appartenenti alla categoria OS 28, OS 30 (ai sensi dell’art. 61 del D.P.R 207/2010).

Art.13 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. Incaso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
owvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art.14 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. Lasottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Lappaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito
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verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata esecuzione
dei lavori.

Art. 15 - Obbligazioni generali e condotta dei lavori

1. Leopere saranno eseguite all'interno di un’area Ospedaliera occupata da strutture in piena attivita
per cui i lavori dovranno essere condotti in modo da non interrompere le attivita, da non provocare
disagi e problemi di natura funzionale o igienico-sanitaria, da ridurre al minimo i disagi, da evitare
interruzione di serviz e reti. Atale fine, I'appaltatore dovra provvedere alla precisa rilevazione di tutte le
reti tecnologiche, impiantistiche e fognarie presenti nell’area di intervento e provvedere alle eventuali
opere prowisionali occorrenti per mantenere I'operativitd’ dei serviz in tutta I'area ospedaliera. Tali
interventi saranno preventivamente concordati con il Direttore dei Lavori e con la Direzione Sanitaria,
prima di procedere ai lavori previsti. Resta inteso che tali interventi si intendono gia remunerati nel
prezzo dell’appalto.

2. Lappaltatore, quando sara chiamato ad intervenire nelle aree ospedaliere con lavorazioni che
comportano la necessita di sospendere per un determinato periodo di tempo Iattivita di degenza che
in esse viene svolta (corridoi primo, secondo e terzo piano) , Si impegnera , con ogni mezzo e
metodologia (estensione orario di lavoro, utilizzo sabato e domenica, aumento maestranze, accurato
coordinamento, celere ordinazione e movimentazione materiali ecc...) a fare in modo che tale periodo
di sospensione delle attivita di degenza ospedaliera abbia la minor durata possibile.

3. Durante le demolizioni e la realizzazione delle nuove opere I'lmpresa dovra adottare tutti gli
accorgimenti necessari affinché’ il rumore sia attutito il pit’ possibile utilizzando accorgimenti adatti a
tale scopo, dovra inoltre adottare tutta la tecnologia esistente adatta a ridurre il rumore durante ogni
tipo di lavorazione con l'utilizzo di attrezzature e macchinari di tipo silenziato. Limpresa, durante le
lavorazioni in genere, dovra evitare con qualunque mezzo il propagars delle polveri o di emissioni
dannose o fastidiose, mediante I’utilizzo di teli di protezione e di quant’altro sia disponibile per ridurre al
minimo i disagi.

4. LAppaltatore dovra tenere conto di predisporre tutte quelle opere prowisionali necessarie
affinché’ sia garantita la sicurezza nel cantiere e sia garantito 1o svolgimento delle attivit& ospedaliere
nell’assoluta sicurezza per i degenti e per gli operatori medici e paramedici, per gli ausiliari, per il
pubblico. Tali opere saranno concordate con il Direttore dei Lavori, la Direzione Sanitaria e con il
coordinatore della sicurezza alla esecuzione ai sensi del DLgs 81/08.

5. LUAppaltatore dovra prowedere alla realizzazione degli sbarramenti necessari per impedire
I'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno del cantiere. Inoltre sara cura dell’Impresa
predisporre recinzioni all’interno dell’area ospedaliera, di tipo mobile, in grado di essere rapidamente
spostate, onde creare percorsi preferenzali o percorsi riservati per I'accesso al cantiere o alle altre
strutture ospedaliere presenti. La delimitazione di tali percorsi dovra essere concordata con il Direttore
dei Lavori, con la Direzione Sanitaria e con il coordinatore della sicurezza alla esecuzione ai sensi del DLgs
81/08. Tale recinzione dovra essere conforme alla normativa UNI e garantire un sufficiente decoro
nonché proteggere le aree aperte al pubblico o al personale ospedaliero. Onde evitare la diffusione di
polveri, la recinzione potra essere dotata di telo oscurante realizzato su misura per la recinzione
medesima.

6. Saracurae onere dell'lmpresa di esporre nell’area ospedaliera tutti i cartelli di pericolo, divieto e
d’informazione necessari affinché siano indicati i percorsi piu sicuri.

7. Sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per I'esecuzione delle opere prowvisionali,
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anche se omesse nel presente capitolato e nelle tavole progettuali, ma necessarie per lo svolgimento dei
lavori e la sicurezza delle Srutture Ospedaliere in genere. Lappaltatore atale fine non potra pretendere
compensi aggiuntivi di sorta dall’Amministrazione Appaltante né potra avanzare nessuna riserva per
opere provvisionali rese necessarie da esigenze di sicurezza o per motivi igienici-sanitari.
8. Sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire le lavorazioni
secondo modi, tempi e fasi di lavoro stabiliti dalla Direzione dei Lavori in relazione alle necessita espresse
dalla Direzione ospedaliera, in modo tale da ridurre al minimo indispensabile le interruzioni e i disservizi
per le strutture esistenti. Dovranno essere accettate dall'impresa, senza speciali compensi, eventuali
sospensioni dei lavori che consentano I'esecuzione degli stessi nei tempi piu favorevoli per la stazione
appaltante. Sono altresi comprese le eventuali opere provvisionali necessarie per ridurre i disservizi .
9. Sono compresi e compensati gli oneri per I'effettuazione del RLIEVO DI DETTAGLIO degli impianti e
delle linee esistenti e relativa restituzione in formato cartaceo e su supporto magnetico. Il rilievo sara
esteso a quanto necessario per definire con precisione gli interventi e le relative fasi attuative, gli impatti
dei nuovi impianti sugli esistenti e la successiva messa in servizio degli stessi. Qulla base di tale rilievo
I'impresa formulera una o piu proposte operative di dettaglio circa modi, tempi e fasi di esecuzione di
tutti gli interventi da eseguirsi sugli impianti esistenti. Tali proposte saranno esplicitate attraverso la
presentazione alla DL di una relazione tecnica dettagliata a firma di un tecnico abilitato di fiducia
dell'impresa e di comprovata esperienza. E facolta della DL richiedere integrazioni ai rilievi svolti,
modifiche alle proposte presentate e/o nuove proposte di intervento al fine di definire e
particolareggiare adeguatamente gli interventi da esequirsi.
10. L'Appaltatore dichiarainoltre :

di essere a conoscenza della responsabilita ed onere assunto per la realizzazione delle opere

suddette;

di coordinare i propri lavori con quelli eventualmente affidati dal committente ad altri appaltatori
specialistici, intrattenendo con loro appaltatori le necessarie relazioni affinché siano escluse
interferenze, intralci o sospensioni dei lavori in danno alla Committente;

di avere la necessaria e specifica esperienza e di disporre di organizzazione propria, di capitali,
attrezzature e personale tale da permettere I'esecuzione dei lavori;

di riconoscere di non avere dubbi circa i lavori da eseguire che risultano chiari ed inequivocabili
dai documenti allegati;

di coordinare i lavori con le richieste dell' Amministrazione e dei tecnici delle aziende erogatrici,
intrattenendo con loro il massimo rapporto di collaborazione affinché i lavori di allacciamento
siano svolti senza intralci, sospensione o interferenze negative in danno alla Committente;

di eseguire i lavori nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento nonché di ogni vigente
normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

di riconoscere di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali, regolamenti
e leggi vigenti applicabili alla realizzazione delle opere in oggetto;

di ritenersi sin da ora responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dallinosservanza di
guanto sopra esposto e di impegnarsi a prendere le decisioni ed ad impartire le disposizioni
necessarie per eliminare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente insorgere;

di avere esaminato in modo approfondito il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto e
non avendo riscontrato alcuna deficienza progettuale, di accettare senza alcuna eccezione tutti
gli obblighi relativi previsti dal presente capitolato (garanzia, tempi di realizzazione, ecc.);

di avere preso visione, mediante sopralluogo, dei luoghi cui si riferisce l'appalto del tipo di viabilita
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esistente al contorno dell'area di cantiere, delle strade di accesso, dello spazio di cantiere, della
eventuale difficolta degli allacciamenti e di quant'altro un buon Appaltatore deve essere a
conoscenza per formulare prezzi e condizioni che Iui ha ritenuto di suo interesse e convenienza;
di avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazoni, calcoli che ha ritenuto
opportuno ai fini della presentazione dell'offerta;
di essere a perfetta conoscenza dei tempi previsti per I'esecuzione dei lavori;
di essere a perfetta conoscenza che per tutto il periodo previsto per la realizzazione dei lavori i
prezzi saranno fissi ed invariabili ai sensi della normativa vigente;
- di avere per proprio conto determinato tutte le quantita occorrenti per consegnare le opere come
da progetto, e comunque complete di ogni parte, perfettamente funzionali e collaudabili.
11. LAppaltatore pertanto riconosce che non potranno essere accordati maggiori compensi né dilazioni
rispetto al tempo previsto di esecuzione dei lavori per fatti dipendenti dalla mancata conoscenza degli
elementi sopra indicati e/o dal mancato rispetto degli obblighi sopra assunti. In caso di dubbia
interpretazione, I'impresa ha l'obbligo di richiedere chiarimenti al Direttore dei Lavori prima dell'inizio
delle varie opere.

Art.16 — Risoluzione del contratto

1. Per il recesso e la risoluzione del contratto si applicano gli articoli 108 e 109 del D.Lgs n. 50/2016.

Art.17 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede I’ ufficio di direzione dei lavori presso
gli uffici dell’Azienda Ospedaliera o presso lo studio di un professionista e deve comunicare per
iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipula del contratto, il predetto domicilio.

2. Lappaltatore deve altresi comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo del proprio
rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, € presentata procura
speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti
I’esecuzione del contratto.

3. Tutte le intimazoni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani
proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il
domicilio eletto ai sensi del comma 1. Ogni variazione del domicilio di cui al presente articolo o della
persona sopra indicata deve essere tempestivamente notificata alla Sazione appaltante. Inoltre ogni
variazione inerente la persona di cui al presente articolo deve essere accompagnata dal deposito
presso la stazione

Art.18 - Consegna e inizio dei lavori

1. Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

2. & nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene
fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto é facolta della Sazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
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restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza
che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

Art.19 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni quattrocento (400)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 20 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in viatemporanea che i lavori procedano utiimente aregola d’arte, la direzione dei lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di unavariante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 107 del D.Lgs n. 50/2016.

. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo
I'apposito verbale. L'appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la
sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, pud diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché
provveda alla ripresa dei lavori stessi.

. Lappaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non siain grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

. Gustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I’appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

. Verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
gualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si
danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata I’accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del
procedimento.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione owvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

. L'appaltatore, se per cause ad esso non imputabili, non & in grado di ultimare i lavori entro il termine
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contrattuale, puod chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata, prima della scadenza
del termine di fine lavori. La richiesta di proroga & presentata al Direttore dei Lavori il quale la
trasmette tempestivamente al RU.P. corredata dal proprio parere; la proroga € concessa 0 negata
con provvedimento scritto dal R.U.P..

Art.21 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’'uno per mille dellimporto
contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avwvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. Efatto divieto dare inizio ai lavori in anticipo rispetto al cronoprogramma concordato con la D.L; la
penale rimane fissata in misura pari all’'uno per mille dellimporto contrattuale per ogni giorno di
anticipo.

4. Lapenale di cui al comma 2, nel solo caso previsto alla lettera a) € disapplicata e, se gia addebitata, &
restituita, qualora I'appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

5. La penale di cui al comma 2, lettera b), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

6. La penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non puod superare il 10 per cento

dell'importo contrattuale; qualorai ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale trova applicazione I'articolo 23, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicail risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.22 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione di eventuali opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
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) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie traI’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.

g) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato.

Art.23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Per larisoluzione del contratto a seguito del mancato rispetto dei termini, trova applicazione I'art. 108

commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016.

2. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Sazione appaltante in seguito alla risoluzione del

contratto.

Art.24 - Anticipazione

Limporto di anticipazione del prezzo viene corrisposto all’appaltatore nella misura e con le modalita
previste dall'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/ 2016. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il crono programma dei lavori.

Art.25 - Pagamenti in acconto

Il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti
ogni qual volta s raggiunga un importo dei lavori pari ad € 200.000,00 al netto dello sconto e delle
ritenute contrattuali, e liquida i crediti. S puo procedere alla liquidazione totale dei crediti anche in
una sola rata. Il Responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo
dei lavori sulla base delle risultanze dei certificati di avanzamento dei lavori.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione nel conto finale.

La Sazione appaltante provvede al pagamento dei predetti certificati entro i successivi 60 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e |'erogazione a favore dell’appaltatore.

Art.26 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori é redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; é sottoscritto dal direttore lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
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Con il conto finale & accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione €& soggetta alle verifiche di regolare
esecuzione.

2. Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro della
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato per la Sazione appaltante, dal
responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

3. Larata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, & pagata entro 60 giorni dopo I'avwenuta
emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. |l pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I’Appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6) del D.Lgs. 50/2016 emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:

-Importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo di due anni;

- Hficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo dell’emissione del
certificato di regolare esecuzione.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformitaed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art.27 — Termini di adempimento e ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, si procedera in
conformita alla normativa vigente di riferimento. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni
intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore
dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Sazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, avvalendosi della facolta prevista dall’art.5 del D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i., saranno
concordati con I'appaltatore e su richiesta dello stesso, dli interessi per il ritardato pagamento in
misura, comunque, non superiore al tasso legale.

Art.28 - Revisione prezzi

Al sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1) lettera a) , se il prezzo dei singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali subisce variazioni in aumento superiori al 10%del
prezzo rilevato dai prezziari predisposti dalla Regione Lombardia nell’anno di presentazione
dell’offerta, si faluogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale
eccedente il 10% rispetto al prezzo originario.

Art.29 - Cessione del contratto e del credito.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto. E
ammessa la cessione del credito ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 106, comma 6) del
D.Lgs. 50/2016 e della L. n. 52/1991:
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Art.30 - Valutazione dei lavori a corpo

1. Lavalutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita
di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo Sintende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

Art.31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Al sensi dell'articolo 103, comma 1) del D.Lgs n. 50/ 2016 é richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con e modalita di cui all’art. 93
commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10% la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 percento.

Deve essere prestata mediante polizza bancaria 0 assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con
durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei lavori; essa & presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto;

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 comma 2
del codice civile, nonché la operativita della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;

La cauzione definitiva resta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle
somme che I’ ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto.

E fatto salvo I'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovra rimanere vincolata fino a che I’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a
perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti
dal medesimo , previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’ Appaltatore degli obblighi
contributivi ed assicurativi.

La garanzia fidejussoria & svincolata nei modi prescritti all’art. 103 del D.Lgs n. 50/ 2016.

Art.32 - Riduzione delle garanzie

1. Limporto della cauzione prowvisoria di cui al’articolo 93 del D. Lgs n. 50/2016 é ridotto al 50 per

Pag. 23 di 94



Sistema Socio Sanitario

Regione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

Lombardia
DH_ PADIGLIONE POLIMBEDICO DHL' OSPEDALE DI GALLARATE
ASST Valle Olona

cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CH EN 45000, la certificazione di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CH BN 1S0 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, univocamente alla tipologia di lavori della categoria
prevalente.

2. Limporto della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 & ridotto al 50 per
cento per I'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella
necessaria per la qualificazione dell’'impresa singola.

Art.33 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 93 e dall’art. 103, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016
I’appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Sazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato collaudo o di
Regolare Esecuzione. Tale copertura assicurativa deve essere conforme allo schematipo 2.3 sezione
A e B approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

2. Lla polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve

prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; la polizza assicurativa di
responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore ad €. 500.000,00; eventuali franchigie e scoperti all'interno di dette coperture assicurative
sono ad esclusivo carico dell'appaltatore che senza eccezione alcuna ne risponde nei confronti della
stazione appaltante.
Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Sazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori
e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare
espressamente il vincolo a favore della Sazione appaltante e devono coprire l'intero periodo
dell'appalto fino al termine previsto per I'approvazione del certificato di Regolare Esecuzione.

3. la garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 23, comma 7, del decreto
legislativo n. 406 del 1991, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 34 - Variazione dei lavori

1. La Sazione appaltante s riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciod I'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in
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meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 43 comma 8, del DPR
207/2010 e nonché dall'articolo 106, comma 12 del DLgs 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal regolamento.

3. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzone e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle
categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per larealizzazione dell’opera.

5. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate a miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non puo superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera art. 106, comma4) DLgs 50/2016. In tal
caso, € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale che deve indicare le
modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art.35 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o
in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedano il 15%dell'importo originario del contratto, la Sazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale é invitato I’aggiudicatario iniziale, ai sensi
dell’art. 106, comma 2) del DLgs 50/2016.

2. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Sazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106, comma 9 e 10 del DLgs 50/2016.

Art.36 - Subappalto

1. Leventuale subappalto non pud superare la quota del 30%dell'importo complessivo del contratto
2. Laffidamento in subappalto o in cottimo & consentito secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016nell’art. 116 del DLgs 163/2006.
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Art.37 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Sazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Sazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terz in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provwwedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 c.c. con la conseguente possibilita, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della
legge 13 settembre 1982 n. 646 come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Art.38 - Pagamento dei subappaltatori

La Sazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Sazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
€sso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

Art.39 — Controversie

Al sensi dell’art. 205, comma 1 e 2 del D.lgs 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’'importo
contrattuale, in misura compresa tra il 5%e il 15%si applicano le disposizione di cui ai commi 2 e 6 del
medesimo articolo.

Art.40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Lappaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

C) € responsabile in rapporto alla Sazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
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subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenzale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o0 a essa segnalata da un ente preposto, la
Sazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105del D.lgs 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a
prowedervi, entro quindici giorni non vi provweda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

Art.41 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Sazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, o ai Fiani di Scurezza e Coordinamento integranti il contratto, e
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal
Coordinatore per la Sicurezza.

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Sazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
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luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Sazione appaltante s fa luogo, in
contraddittorio frail direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante owvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Sazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’'asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e
I’'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1)I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e lI'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2)I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3)I'eventuale maggiore onere per la Sazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art.42 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice é tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. LUente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero
nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
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periodo cessa con I'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante,
da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art.43 - Termini per I’accertamento della regolare esecuzione.

1. Laccertamento della regolare esecuzione é effettuata entro il termine perentorio di tre mes
dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante I’'esecuzione dei lavori la Sazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art.44 - Presain consegna dei lavori ultimati

1. Lla Sazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Sazione appaltante si avalga di tale facoltd, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

3. HEli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. Lapresadi possesso da parte della Sazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5.  Qualorala Sazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art.45 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oitre agli oneri previsti dal capitolato generale d’appalto e dal regolamento, oltre agli altri indicati
nel presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

2. Lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile.

3. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
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rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Sazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute
dall'impresa appaltatrice atermini di contratto;

L'esecuzione, presso dli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo
per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approwvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni prowvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso |0 sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
prowvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti serviz; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Sazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

L'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di awiso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere.

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e prowisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
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sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.

15. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per dli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione aterz e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

16. Laconsegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale.

17. Lidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsias
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provwvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

18. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terz, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pitl ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Sazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

19. Lappaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Sazione appaltante (Consorz, rogge, privati, Provincia, ANAS BENH, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere
e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art.46 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. Lappaltatore € obbligato allatenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

b) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilitd e dungue retribuite.

Art.47 - Custodia del cantiere

1. E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Sazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Sazione appaltante.
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Art.48 - Cartello di cantiere

1. Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Grcolare del
Ministero dei LLPP. dell’l giugno 1990, n. 1729/ UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella
allegatatabella “A”, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.49 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) letasseedli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

1. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art.50 - Collaudo.

La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. |
termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comungue rispettare le
disposizioni di cui all’art. 196, 102 del D. Lgs. 50/ 2016.

Il certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, redatto secondo le modalita sopra specificate, ha
carattere prowvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione
owvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si
intende approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le
difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
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PARTE SECONDA: ESECUZIONE DEI LAVORI
QUALITA" E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art.51- Approvvigionamento dei materiali

1. Tutti i materiali devono essere della migliore qualita esistenti in commercio, senza difetti, lavorati
secondo le migliori regole d’arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave e fornaci, scelti a
discrezione dell’ Appaltatore e che riterra di sua convenienza., rispondenti alle norme del D.P.R
21/4/1993, n.246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/ 106/ CEE) sui prodotti da costruzione
e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale e alle prescrizioni dell'art. 167 del
DPR 207/2010 e degli artt. 16, 17 e 18 del capitolato generale approvato con D.M. 145 del
19/04/2000; ove essi nhon prevedano espressamente le caratteristiche per I'accettazione dei
materiali a pié d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme U.N.L, le norme CEI., e tutte leggi ed i regolamenti vigenti
in materia , le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali tali materiali non
verranno accettati.

2. Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere I'approvazione della Direzione dei
Lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualita, idoneita, durabilita, ecc. stabiliti dal
presente Capitolato.

3. LaDirezione dei Lavori halafacoltadi richiedere la presentazione del campionario di quei materiali
che riterra opportuno, e che I’ Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approwvigionati in
cantiere.

4. Limpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, ed a tutte sue spese, alle prove alle quali la
Direzione dei Lavori riterra sottoporre i materiali da impiegare od anche gia impiegati. Inoltre sara
facolta dell’ Amministrazione appaltante chiedere all’ Appaltatore di presentare in forma dettagliata e
completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli
elementi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per I'elaborazione
progettuale dei diversi elementi che I'lmpresa ha intenzione di mettere in opera per I'esecuzione dei
lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.

5. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi prowista come non atta all'impiego,
I'impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

6. Nonostante |'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per guanto puo dipendere dai materiali stessi.

7. Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all’accettazione dei materiali non potranno in alcun
caso pregiudicare il diritto dell’ Amministrazione Appaltante nella collaudazione finale.

8. Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'impresa,
previa accettazione dell’ Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta
a volta dalla Direzione dei Lavori.

9. Resta invece di esclusiva competenza dell'lmpresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.

10. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva
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espressa, per ogni singola lavorazione, oltre che nei seguenti articoli negli altri elaborati progettuali
che costituiscono parte integrante dell’appalto.

11. Quanto alla qualita e alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da
impiegarsi, valgono le prescrizioni seguenti.

3 precisa inoltre che sia nella descrizione dettagliata delle opere oggetto d’appalto che in ogni altro
elaborato che costituisce I'appalto, che negli articoli seguenti, ogniqualvolta ci sia il riferimento alle
indicazioni specifiche di un prodotto e/o di un procedimento, &€ da intendersi implicitamente riportata
I'espressione “o equivalente”; l'indicazione di marche specifiche e/o prodotti & cioé inteso quale
riferimento alle caratteristiche specifiche qualitative e prestazionali del prodotto e/o della lavorazione
specifica e/o del suo equivalente e/o similare.

3 precisa inoltre che I'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto
dell’appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche riportate negli
elaborati di progetto e nel presente capitolato, salvo quanto potra essere meglio precisato in sede
esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

La descrizione dettagliata delle opere oggetto d’appalto oltre a quanto riportato negli altri elaborati
d’appalto hanno lo scopo di individuare e fissare, con sufficiente precisione, tutti gli elementi costruttivi,
strutturali e di finitura per cui omissioni 0 manchevolezze non autorizzano I'impresa che eseguira i lavori
all'inosservanza delle regole del buon costruire: € cioé obbligo dell’impresa fornire materiali perfetti e
lavorazioni efficienti e tali per consegnare I'edificio abitabile ed utilizzabile a tutti gli effetti. Le descrizioni
si intendono quindi comprensive di tutto, anche se non espressamente specificato, risulti necessario a
dare opere e forniture complete e finite in ogni loro parte a perfettaregola d’arte.

Per eventuali divergenze fra la descrizione delle opere e le tavole di progetto, sara la decisione
insindacabile della D.L a chiarire le giuste esigenze tecniche di progetto al fine di un corretto contributo
all’esecuzione.

Per quanto riguarda le strutture, si precisa che quanto indicato nelle tavole e nelle prescrizioni dello
strutturista per quanto concerne tipo di materiale, dimensionamenti, dosaggi, tipo di ferro di armatura...
e da considerarsi prevalente su quanto indicato nella descrizione dettagliata delle opere oggetto
d’appalto e nelle tavole architettoniche, se con queste contrastanti.

Per quanto non espressamente indicato negli elaborati grafici e negli altri elaborati d’appalto e
riguardante sagome e colore dei manufatti saranno precisati/ perfezionati dalla D.L in corso d’opera
senza che questo comporti un aumento sull’importo totale a corpo di contratto.

| diametri e le caratteristiche dei materiali delle colonne di adduzione e di scarico verticale ed
orizzontale, delle reti delle acque nere e bianche, del gas metano, dell’acquedotto e di tutte le reti
tecnologiche previste, le dimensioni e le caratteristiche di tutti i pozzetti di raccolta e di ispezione indicati
nelle tavole esecutive e nella descrizione dettagliata delle opere oggetto d’appalto potranno essere
suscettibili di variazione, modifica o migliorie rispetto a quanto indicato sia per adeguarsi a nuove norme,
sia alle indicazioni dell’ente gestore sia come conseguenza di situazioni imprevedibili in sede di progetto.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di
opere comprese nell’appalto. LAmministrazione s riserva comunque la insindacabile facolta di
introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle
varianti che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che
I’ Appaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizz di qualsiasi natura
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e specie, non stabiliti nel presente Capitolato e nel vigente capitolato generale, D.M.145/00, e sempre
che I'importo complessivo dei lavori resti nei limiti della vigente normativa che regola gli appalti pubblici.

Art.52- Oneri specifici relativi ai ponteggi

1. L'Appaltatore dovra provvedere, ove occorra, all’installazione di ponteggi in aderenza alle facciate
del corpo di fabbrica da realizzare. In particolare si precisa che, ove si debba posare infissi esterni,
facciate continue o rivestimenti speciali, questi elementi portano ad un aumento di ingombro. Nel
caso che tale distanza dovesse essere superiore ai 20 cm, s intende compreso nel prezzo di appalto
offerto, I'onere per larealizzazione di doppio parapetto su ogni piano di calpestio del ponteggio, cosi
come previsto dalle norme vigenti.

2. 9 puntualizzal'importanza di prevedere un sistema di ancoraggio del ponteggio compatibile con gli
elementi di facciata da posare.

3. LAppaltatore dovra presentare alla Direzione Lavori il progetto esecutivo, firmato da tecnico
abilitato, dell’intera struttura di ponteggio, da presentarsi entro 20 (venti) giorni dalla data di
consegna dei lavori. Il progetto dovra essere corredato da tutti i calcoli statici e dinamici relativi alla
struttura di ponteggio e dalla verifica delle capacita portanti degli elementi strutturali di appoggio del
ponteggio stesso; tale verifica sara eseguita con le stesse metodologie previste dalle vigenti
normative per i collaudi statici.

4. Nella costruzione del ponteggio si intendono comprese tutte le opere che si rendessero necessarie
per I'esecuzione del ponteggio a seguito delle verifiche di cui sopra L Appaltatore dovra provvedere
alla posa in opera di telo antipolvere a grammatura 450 gr/mq; pertanto si intendono compresi gli
oneri per i maggiori ancoraggi resi eventualmente necessari dall’effetto vela su tale elemento.

5. Bventuali ritardi nell'installazione dei ponteggi relativi a diversi ed eventuali appalti in corso, non
potranno essere motivo per la richiesta di maggiori oneri e/0 proroghe dei tempi di esecuzione
dell’operarispetto a quanto previsto dal contratto.

6. 9 sottolinea che tutti gli oneri derivanti dalle considerazioni e prescrizioni di cui sopra si intendono
compresi nel prezzo di contratto in quanto I’Appaltatore ne hatenuto conto in fase di offerta.

7. Sono compresi nell’importo relativo agli oneri per la sicurezza, tutti i costi correlati alle modalita da
eseguire nel montaggio e smontaggio del ponteggio, per operare nel rispetto delle vigenti norme di
legge, secondo quanto previsto dal Piano delle misure di Sicurezza e comungue in piena sicurezza per
le maestranze e terzi.

Art.53— Materie prime

MATERIALI IN GENERE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'lImpresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

1. ACQUA, CALCI, LEGANTI CEMENTIZI, GESSO ACQUA

L’acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e
cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovra
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essere trattata per permettere un grado di purita adatta all'intervento da eseguire, oppure additivata per
evitare I'insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose.

In merito di vedal’allegato | del D.M. 9 gennaio 1996.

CALCI

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD. 16 novembre
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella L 26
maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972.

Calci aeree. - Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell’esecuzione dei lavori. In base alla legge 16 novembre 1939 n. 2231, “Norme per I'accettazione delle
calci”, capo |, le calci aeree si dividono in:

a) calce grassa in zolle, di colore pressoché hianco, € il prodotto della cottura di calcari di adatta
composizione morfologica e chimica;

b) calce magrain zolle & il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da
non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).

c) calce idrata in polvere € il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo
stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.

Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti piu del 20% di MgO. Per le calci aeree devono essere
soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantita sono espresse percentualmente in peso:
Contenuto in CaO + MgO Contenuto in umidita%, Gontenuto in carboni e impurita Calce grassa in zolle
94%,ce 91%, 3% 6%, Calce idrata da costruzione, 82% 3% 6% Devono rispondere ai seguenti requisiti
fisicomeccanici:

calci aeree: Rendimento in grassello, Residuo al tonn. Calce magra in zolle 1,5 mc./tonn. Calce idrata in
polvere fiore di calce 1%-5% si calce da costruzione 2%-15% si.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme,
non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sara di qualita tale che, mescolata con la sola quantita
di acqua dolce necessaria alla estinzione, s trasformi completamente in una pasta soda a grassello
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od
altrimenti inerti.

La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovra essere perfettamente anidra; non sara usata
guella ridotta in polvere o sfiorita: si dovra quindi preparare la calce viva nella quantita necessaria e
conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidita.

Dopo l'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovra
essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.
L'estinzione delle calci aeree in zolle sara eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto.
Calci idrauliche - Le calci idrauliche si dividono in:

a) calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto
risulti di facile spegnimento;

b, ¢) calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti
con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie
argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura,;

d) calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e
calce aerea idratata;

e) calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno

Pag. 36 di 94



Sistema Socio Sanitario

Egr?\ilé)gr%iq INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DH_ PADIGLONE POLIMEDICO DH I OSPEDALE DI GALLARATE
ASST Valle Olona

granulata e di calce aerea idratata.
L'uso della calce idrata dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:

calci idrauliche: Perdita al fuoco contenuto in MgO %Contenuto in carbonati Rapporto di

Costituzione% Contenuto in Mno %dResiduo insolubile, Calce idraulica naturale in zolle, 10%-5%-10%,
Calce idraulica naturale o artificiale in polvere, 5% 10% Calce eminentemente idraulica naturale o
artificiale in polvere, 5%-10% Calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere, 5%10%-1,5% Calce
idraulica artificiale siderurgica in polvere, 5%-5%-5%-2,5%.

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:

calci idrauliche in polvere:

Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 tolleranza del 10%,

Prova di stabilita del volume, Resistenza a trazione dopo 28 giorni di stagionatura, Resistenza a
compressione dopo 28 giorni di stagionatura,

Calce idraulica naturale o artificiale in polvere 5 Kg/cmq 10 Kg/cmq si

Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale 10 Kg/cmqg 100 Kg/cmg.

Calce idraulica artificiale pozzolanica 10 Kg/cmqg 100 Kg/cmg. Calce idraulica artificiale siderurgica 10
Kg/cmq 100 Kg/cmg.

E ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in
autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono:

1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2%e sul setaccio
da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;

2) iniziare la presa frale 2 e le 6 ore dal principio dell'impasto e averla gia compiuta dalle 8 alle 48 ore
del medesimo;

3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.

Dall’inizio dell'impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:

inizio presa: non primadi un’oratermine presa: non dopo 48 ore

CEMENTI

| cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di
macinazione, qualita, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla legge 26 maggio
1965 n. 595 e al d.m. 31 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda
composizione, specificazione e criteri di conformita per i cementi comuni, si fara riferimento a quanto
previsto dal d.m. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate europee con le norme UNI BNV
197.

Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in:

A. - Cementi

a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati
idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantita necessaria per regolarizzare il
processo di idratazione;

b) Gemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di
pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita di gesso o anidrite
necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;

¢) Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa
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basica granulata di alto forno, con la quantita di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo
di idratazione.

B. - Cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da
alluminati idraulici di calcio.

C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i
particolari valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui
costruzione €& soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363,

D. - Agglomeranti cementizi.

Per agglomeranti cementiz si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o
requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in
agglomerati cementizi:

1) a lenta presa;

2) a rapida presa.

Gi agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica
unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2% i cementi normali
ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica
unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).

In base all’art. 5 del r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere esclusivamente a lenta
presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore
al’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento pud essere assoggettato a prove supplementari.
Il costruttore ha I'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi
immediatamente nei lavori, curando tra I'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti
e ben ventilati. Limpiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal
Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilita.

Lart. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati dev'essere non
inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento
alluminoso la dosatura minima puo essere di 250 kg per mc.

In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la
massima compattezza.

Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti
mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.

| cementi normali e per sharramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure
di cui al regolamento CN.R - I.CIL.T.E del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al
decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 14 marzo 1972).

| cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (vedi
anche D.M. 14 gennaio 1966) e nel D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche.

Gi agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge. 26 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

| cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:

a) in sacchi sigillati;
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b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza
lacerazione;
c) alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi
con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta
fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati
con caratteri a stampa chiari e indelebili;

a) la qualita del legante;

b) lo stabilimento produttore;

¢) la quantita d’acqua per la malta normale;

d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.
S i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere
aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli
imballaggi stessi.
| sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se I'imballaggio fosse comungue manomesso
o il prodotto avariato, la merce pud essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate con
documenti di accompagnamento della merce.
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo
I’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici.
Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’'umidita.
GESSO
Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti ben riparati
dall'umidita.
L'uso di esso dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

2. INERTI EAGGREGATI, SABBIA, GHIAIA E PIETRSCO, VERMICUUTE ESPANSA, POLISTIRENE ESPANSO,
ARGILLA ESPANSA , PIETRE NATURALI, MARMI

a. INERTI E AGGREGATI

In base al d.m. 9 gennaio 1996, Allegato |, gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc,, in
proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.

di inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a
seconda della localita dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approwigionamento: in
ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurita ed elementi eterogenei.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo
riempimento dei vuoti interstiziali.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale
di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo
della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovra essere studiata scegliendo il diametro massimo
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in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore
del copriferro.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

di inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o
in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezz per
forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacita convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel
caso di minimi quantitativi.

b. SABBIA

In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo Il, la sabbia naturale o artificiale dovra risultare bene
assortita in grossezza, sara pulitissima, non avra tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre
organiche, sostanze friabili in genere e sara costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia
decomposta 0 gessosa.

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie
organiche, melmose 0 comunque dannose; dev'essere lavata ad una o piu riprese con acqua dolce,
qualora cid sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori
circolari del diametro:

- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

-di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

- di ¥2 mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.

L’accettabilita della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita con i
criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti
di accettazione dei cementi.

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di
100 g.

L'operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantita
di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.

La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovra avere le qualita stabilite dal d.m. 27
luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per I'esecuzione
delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

c. GHIAIA E PIETRISCO

Per la qualita di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse
norme prescritte per le sabbie.

In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo Il, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale
calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze
estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora cio sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia
compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da
materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurita
né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni
indicate per la ghiaia.

Il pietrisco dev’'essere lavato con acqua dolce qualora cid sia necessario per eliminare materie nocive.
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Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un
vaglio di fori circolari del diametro:

—di 5 cm se s tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpe e simili;

—di 4 cm se si tratta di volti di getto;

—di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gi elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in
un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato
ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

S il cemento adoperato e alluminoso, € consentito anche l'uso di roccia gessosa, quando
I’'approvwvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, nhon geliva
e di resistenza accertata.

Il peso specifico apparente medio della pomice non dovra essere superiore a 660 kg/m3.

d. VERMICULITE ESPANSA

S presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 12 mm di diametro,
completamente esente da ogni tipo d’'impurita e dovra essere incombustibile ed imputrescibile.

Il peso specifico apparente della vermiculite espansa & compreso trai 70 ed i 110 kg/ m3 a seconda della
granulometria.

e. POLISTIRENE ESPANSO

S presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 2 a 6 mm di diametro,
completamente esente da ogni sostanza estranea e dovra essere inattaccabile da muffe, batteri, insetti e
resistere all’invecchiamento.

Il peso specifico apparente del polistirene espanso € compreso tra i 10 ed i 12 kg/m3 a seconda della
granulometria.

f. ARGILLA ESPANSA

9 presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare chiusa e vetrificata, con una
dura e resistente scorza esterna.

In base alla circolare n. 252 AA.GG./ST.C del 15 ottobre 1996, per granuli di argilla espansa e scisti di
argilla espansa, si richiede:

- nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni
granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura;

- nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra
indicato.

Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali attivi,
organici o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e deve conservare le sue
qualita in un largo intervallo di temperatura. | granuli devono galleggiare sull’acqua senza assorbirla.

Il peso specifico dell’argilla espansa & compreso trai 350 ed i 530 kg/ m3 a seconda della granulometria.

g. PIETRE NATURALI E MARMI

Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le
dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione
dei Lavori all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi:

1. agranagrossa;
2. agrana ordinaria;
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3. agrana mezzafina;
4. agranafina.

Per pietra dataglio a grana grossa, si intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza
fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né allo scalpello per ricavarne spigoli netti.

Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la
martellina a denti larghi.

La pietra da taglio sintendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno
lavorate con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da
taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che che le connesse fra concio e concio non
eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.

Qualunque siail genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di congiunzione dovranno
essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né
cavita nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra
rifiutata e I'lmpresa dovra sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi s
verificassero dopo il momento della posa in opera fino al momento del collaudo.

Marmi. - | marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino I'omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate
stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. | marmi colorati devono presentare in tutti i pezz le precise
tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.

Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che é richiesta dall’opera stessa, con
congiunzioni senza risalti e piani perfetti.

Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle
liscia, arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie
vista a spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o comungue ciocata.

3. MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a. MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita essere privi di difetti, scorie,
slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente
o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima
conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurita e da
sostanze anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico
di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od
amano che possa menomare la sicurezza d’impiego.

| materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono
pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.

S dovratener conto del d.m. 27 luglio 1985 “Norme tecniche per I’esecuzione delle opere in c.a. normale
e precompresso e per le strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture
metalliche” e della legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provwwedimenti per la costruzione con particolari
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prescrizioni per le zone sismiche”

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 3 e 4) ed
alle norme UNI vigenti (UNI BN 10025 gennaio 1992) e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i
seguenti requisiti:

Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissma
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse formato uno strato di
ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Acciaio trafilato o dolce laminato. — Per la prima varieta é richiesta perfetta malleabilita e
lavorabilita a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovra essere inoltre
saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e
finemente granulare. L’acciaio extra dolce laminato dovra essere eminentemente dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovra essere
saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Acciaio da cemento armato normale. —In base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di 14
mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare I'impiego di barre che, in
conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle
caratteristiche meccaniche.

Per diametri superiori ne & ammesso I'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito |l
Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Acciaio da cemento armato precompresso. —Le prescrizioni del d.m. 9 gennaio 1996 si riferiscono
agli acciai per armature da precompressione forniti sotto forma di:

Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;
Treccia: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso di
awolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili dellatreccia;

Trefolo: gruppi di fili avwolti ad elica in uno o piu strati intorno ad un filo rettilineo disposto secondo
I'asse longitudinale dell’insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed il senso di
awolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato.

| fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il
diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante. Non é
consentito I'uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese.

Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante
il diametro nominale.

Ghisa. — La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sard grigia, finemente
granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, shavature, asperita ed altri
difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E
assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditoie saranno in ghisa sferoidale
secondo la norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo,
in base al seguente schema:

Trafilati, profilati, laminati. — Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal
Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle
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norme per la loro accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi,
deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.

Il r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo I, prescrive che I'armatura del conglomerato € normalmente
costituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo) oppure con acciaio semi duro o acciaio duro, in
barre tonde prive di difetti, di screpolature, di bruciature o di altre soluzioni di continuita.

Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:

a) per I'acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/ mmz,
limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm2, allungamento di rottura non inferiore al 20 per cento.
Per le legature o staffe di pilastri pud impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso fra 37 e 45
kg/mm? senza fissarne il limite inferiore di snervamento;

b) per I'acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mmz; limite di
snervamento non inferiore a 27 kg/mmgz, allungamento di rottura non inferiore al 16%;

c) per 'acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/ mmz, limite di snervamento
non inferiore a 31 kg/mmg2, allungamento di rottura non inferiore al 14%.

b. METALLI VARI

Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere delle
migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni
impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

4. MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI

| materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette di cemento, mattonelle
greificate, ceramica, linoleum, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere
alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme U.N.I. vigenti.

a. MATTONELLE, MARMETTE E PIETRINI DI CEMENTO

Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione a
compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno
presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.

La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a 25 mm avranno uno strato superficiale di assoluto
cemento colorato, di spessore costante non inferiore a 7 mm.

Le marmette avranno anch'esse uno spessore complessivo di 25 mm con strato superficiale di spessore
costante non inferiore a 7 mm costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo.

| pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm con lo strato superficiale di assoluto
cemento di spessore non inferiore a 8 mm; la superficie dei pietrini sara liscia, bugnata o scanalata
secondo il disegno che sara prescritto.

b. PIETRINI E MATTONELLE DI TERRACOTTA GREIFICATE

Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati per tutto intero lo spessore, inattaccabili
dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a superficie piana.
Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranno
essere assorbite neanche in minima misura.

Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste dalla Direzione dei
Lavori.

. GRANIGLIA PER PAVIMENTI ALLA VENEZIANA
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La granaglia di marmo o di altre pietre idonee dovra corrispondere, per tipo e granulosita, ai campioni di
pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di impurita.

d. PEZZAMI PER PAVIMENTI A BOLLETTONATO

| pezzami di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costituiti da elementi, dello spessore di 3/4
cm, di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti.

Slvo il caso di pavimentazione da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori non dovranno essere
inferiori a 5. mm con una tolleranza non superiore al 5%.

Lo spessore verra determinato come media di dieci misurazioni eseguite sui campioni prelevati,
impiegando un calibro che dia I'approssimazione di 1/10 di millimetro con piani di posamento del
diametro di almeno 10 mm.

e. AUTOBLOCCANTI

Masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e controllati secondo le norme UNI 9065
spessore 60 mm colorati a catalogo fornitore.

Art.54- Semilavorati

1. LATERIZI

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per
I’accettazione di cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 e al d.m. 26 marzo 1980, allegato 7, ed alle norme
U.N.I. vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-3 e 8942 parte seconda).

Agli effetti del r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 si intendono per laterizi materiali artificiali da costruzione,
formati di argilla, contenente quantita variabili di sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di calcio,
purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezz di forma e di dimensioni prestabilite, pezz che,
dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in apposite fornaci.

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre
impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed
uniforme; dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione;

asciugars all’aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi e non sfiorire sotto I'influenza degli agenti
atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforz ai quali
dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso.

Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta,
omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.

Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in:

a) materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle per
pavimentazione, ecc.;

b) materiali lateriz forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme
speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;

¢) materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali.

| mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati
alcalini solubili in quantita tale da dare all’analisi oltre o 0.5 0/00 di anidride solforica (SO3).

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza,
salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare, sia all’asciutto che
dopo prolungata immersione nell’acqua, unaresistenza allo schiacciamento non inferiore a 140 kg/ cm2.

| mattoni forati di tipo portante, le volterrane ed i tavelloni (UNI 2105 - 2107/42) dovranno pure
presentare una resistenza alla compressione di almeno 25 kg/cm2 di superficie totale presunta.
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| mattoni daimpiegarsi per I'esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima scelta e frai
migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarita di sorta nelle facce a
vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere colore uniforme per
I'interafornitura.

Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovra essere sottoposta alla preventiva approvazione
della Direzione dei Lavori.

3 computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a metro quadrato per centimetro di
spessore.

2. MALTE, CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI (Per gli edifici vedi D.M. 20 novembre 1987 )

In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di
sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5). Il legante,
la sabbia, I’acqua, 'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 + 2°C.
Lumidita relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75% Ogni impasto,
sufficiente alla confezione di tre provini, € composto di:

450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.

Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di £ 0,5%.

In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento
e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo
necessario a consentire una buona lavorabilitd del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua
contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio
del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli
additivi dovra essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressivita. L'impasto
deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire
la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per quanto applicabile e non in contrasto
con le presenti norme si potra fare utile riferimento alla norma UNI 9858 (maggio 1991).

In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o
stabilite nell’elenco prezz, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune.

Calce spenta in pasta 0,25/0,40 m3

Sabbia 0,85/1,00 m3

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).

Calce spenta in pasta 0,20/0,40 m3

Sabbia 0,90/1,00 m3

) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura).

Calce spenta in pasta t 0,35/0,4 m3

Sabbia vagliata 0,800 m3

d) Malta idraulica.

Calce idraulicada3a5q

Sabbia 0,90 m3

€) Malta bastarda.

Malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m3
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Aggiornamento cementizio a lenta presa 1,50 q

f) Malta cementizia forte.

Cemento idraulico normale da3 a6 g

Sabbia 1,00 m3

g) Malta cementizia debole.

Agglomerato cementizio a lenta presada2,5a4 q

Sabbia 1,00 m3

h) Malta cementizia per intonaci.

Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q

Sabbia 1,00 m3

i) Malta fine per intonaci.

Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino

[) Malta per stucchi.

Calce spenta in pasta 0,45 m3

Polvere di marmo 0,90 m3

m) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.

Calce comune 0,15 m3

Pozzolana 0,40 m3

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3

n) Calcestruzzo in malta idraulica.

Calce idraulicada 1,5a3q

Sabbia 0,40 m3

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3

0) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.

Cementodal5a25q

Sabbia 0,40 m3

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3

p) Conglomerato cementizio per strutture sottili.

Cemento da3a3,5q

Sabbia 0,40 m3

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzoni, I'lmpresa sara obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d’'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o0 mescolatrici.

In riferimento al d.m. 3 giugno 1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore
con comando elettrico, costituito essenzialmente:

— daun recipiente in acciaio inossidabile della capacita di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali possa
essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione;

— da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre € azionata in un movimento planetario
attorno all’asse del recipiente.

Le velocita di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:

VELOCITA PALETTA MESCOLATRICE

giri/minuto MOVIMENTO PLANETARIO
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giri/minuto Bassa 140 + 565 + 5 Alta 285+ 10 125+ 10

| sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocita di
rotazione non deve essere un numero intero.

Per rendere agevole lI'introduzione dei materiali costituenti I'impasto, sono inoltre da rispettare le
distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando € applicato ed in posizione di lavoro, e le
parti dell’apparecchio ad esso vicine.

L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:

— s versal’acqua nel recipiente;

—si aggiunge il legante;

—si avvia il miscelatore a bassa velocita;

— dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando I'operazione in 30 secondi;

—si porta il miscelatore ad alta velocita, continuando la miscelazione per 30 secondi;

—si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.

Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di
gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15 secondi;

— si miscela ad alta velocita per 1 minuto.

| materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima I'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si
distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed
integrazioni.

di impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita
necessaria, per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto
possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato
impiego dovranno essere gettati arifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno
essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

TUBAZIONI (in materia si fa richiamo al D.M. 12/12/1985 in GU. n. 61 del 14/3/86 riguardante
"Norme tecniche relative alle tubazioni")

a. TUBI DI ACCIAIO

| tubi di acciaio (Mannesmann) dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di
acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di
zinco sara di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.

b. TUBI DI GHISA

| tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e
senza soluzione di continuita. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione dei Lavori,
saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.

¢. TUBI DI GRES
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| materiali di grés ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed

esternamente con smalto vetroso, non deformato, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con

innesto a manico o bicchiere.

| tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature

con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione, e

I'estremita opposta sara lavorata esternamente a scannellatura.

| pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per

denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, aderire perfettamente alla pasta ceramica,

essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati,

ad eccezione soltanto del fluoridrico.

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce,

dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo che un

pezzo immerso, perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba piu del 3,5 per cento in peso; ogni

elemento di tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre

atmosfere.

d. TUBI DI CEMENTO

| tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben

stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente circolare di

spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e

lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. |l

ghiaietto del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno

rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

e. TUBI DI ARDESIA ARTIFICIALE

| tubi di ardesia artificiale (tipo ARernit ecologico” o simili) dovranno possedere un'elevata resistenza

ala trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticita, inalterabilita al gelo ed alle

intemperie, assoluta impermeabilita all'acqua e resistenza al fuoco con scarsa conducibilita del calore.

Dovranno inoltre essere ben stagionati mediante immersione in vasche d'acqua per il periodo di almeno

una settimana.

In materia si fa richiamo al D.M. 12-12-1985 in G.U. n. 61 del 14-3-86 riguardante "Norme tecniche

relative alle tubazioni".

f. TUBI DI POLI-CLORURO DI VINILE (PVC)

| tipi, le caratteristiche, le dimensioni e le modalita di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno

essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI:

- U.N.I. 7441-75 - tubi in PVCrigido, (non plastificato) per condotte fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
caratteristiche;

- U.N.I. 7443-75 - tubi in PVC rigido, (non plastificato) per condotte scarico fluidi. Tipi, dimensioni e
caratteristiche;

- U.N.l. 7445-75 - tubi in PVC rigido,(non plastificato) per condotte interrate di convogliamento gas
combustibili. Tipi, dimensioni e caratteristiche;

- U.N.I. 7447-75 - tubi in PVCrigido, (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e
caratteristiche;

- U.N.I. 7448-75 - tubi in PVC rigido, (non plastificato). Metodi di prova.
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Il taglio delle estremita dei tubi dovra risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da consentire il
montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto.

| tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, leggibile ed indelebile il
nominativo della ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di
esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovra essere impressa una sigla per distinguerle da quelle
per altri usi, come disposto dalla Grc. Min. Sanita n. 125 del 18 luglio 1967 "Disciplina dell'utilizzazione
per tubazioni di acqua potabile di cloruro di polivinile".

Come previsto dalle norme U.N.l. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 sopra riportate i tubi s
distinguono in:

—tipo 311, per coinvogliamento di fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;

— tipo 312, per coinvogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino
a60°;

—tipo 313, per coinvogliamento di acqua potabile in pressione;

—tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature maxperm. di 50°;

—tipo 302, per acque di scarico, per temperature maxperm. di 70°;

—tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature maxperm. di 40°.

Il Direttore dei Lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a
cure e spese dell’ Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I’ Appaltatore
sara costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché, messa in opera, e al risarcimento dei
danni diretti ed indiretti.

g. TUBI DRENANTI IN PVC

| tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticita, a basso coefficiente di scabrezza,
conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748.

| tubi si distinguono nei seguenti tipi:

1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di
mm 1,3 di larghezza (d.e. mm da 50 a 200);

2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza (d.i. mm da 100 a
250)

3) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere
garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M.12 dicembre 1985.

h. TUBI DI POLIETILENE (PE)

| tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della massa,
dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione
normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10).

Potranno essere del tipo a bassa densita (PE b.d.) che dovra rispondere alle norme U.N.l. 6462-69 e
6463-69, e del tipo ad alta densita (PEa.d;) che dovra rispondere alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.
| tubi in polietilene a bassa densita (PE b.d.), oltre ad essere conformi alle sopraccitate normative
dovranno avere le seguenti caratteristiche:

-massa volumica: 0,92-0,93 Kg/dmc.

-resistenza alla trazione: min. 100 Kgf/cmg.

-allungamento a rottura: min. 300 per 100

-temperatura di rammollimento: da -50°C a +60°C

| tubi in polietilene ad alta densita (PE a.d.), oltre ad essere conformi alle sopraccitate normative
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dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-massa volumica: 0,94-0,96 Kg/dmc.
-resistenza alla trazione: min. 150 Kgf/cmag.
-allungamento a rottura: min. 500 per 100
-temperatura di rammollimento: min. 124°C

4. ADDITIVI

Qi additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose,
classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementiz. La norma UNI
7101-72 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di:

— fluidificante esuperfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprieta disperdenti e bagnanti
di polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione s esplica attraverso meccanismi di tipo
elettrostatico e favorisce I'allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di incipiente
idratazione le une dalle altre, consentendo cosi una migliore bagnabilita del sistema, a parita di
contenuto d’acqua;

— aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante I'impiego di particolari tensioattivi di varia natura,
come sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze proteiche,
ecc. Il processo di funzionamento si basa sull’introduzione di piccole bolle d’aria nellimpasto di
calcestruzzo, le quali diventano un tutt’uno con la matrice (gel) che lega tra loro gli aggregati nel
conglomerato indurito. La presenza di bolle d’aria favorisce la resistenza del calcestruzzo ai cicli gelo-
disgelo;

— ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia
rallentandone l'inizio della presa e dilatando l'intervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente
costituiti da polimeri derivati dalla lignina opportunamente solfonati, 0 da sostanze a tenore zuccherino
provenienti da residui di lavorazioni agro-alimentari;

— accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati,
carbonati, etc.) che ha la proprieta di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementiza,
favorendo il processo di aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di scambio
ionico tra tali sostanze ed i silicati idrati in corso di formazione;

— antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella
fattispecie quella dell’acqua d’'impasto) e il procedere della reazione di idratazione, pur rallentata nella
sua cinetica, anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°.

Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la massima
attenzione, seguendo alla lettera le modalita d’uso dei fabbricanti.

Art.55—- Murature (per gli edifici vedi D.M. novembre 1987)

1. MURATURE IN GENERE

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine,
sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori:

per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le
testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera
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durante la formazione delle murature;

per il passaggio dei tubi pluviali, dell’ acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi orinatoi,
lavandini, immondizie, ecc.;

per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione;

per le imposte delle volte e degli archi;

per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti
venisse presctitto.
All" innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature
in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di
gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro
ultimazione od anche piu se sara richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze
saranno intonacate a cemento liscio. 9 potra ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei
muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi
casi il tramezzo di chiusura si eseguira posteriormente.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati o’
uso, sia col costruire I’ origine delle volte e degli archi a shalzo mediante le debite sagome, secondo
guanto verra prescritto.
La Direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli
architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo
spessore del muro e al sovraccarico.

2. MURO DI MATTONI

Occorre curare la perfetta orizzontalita di ogni corso o filare di mattoni, lo sfalsamento dei giunti e la
legatura dei mattoni tra di loro. Gli strati di malta devono avere uno spessore non superiore ai 10-12 mm
e devono essere uniformi, sia nei letti orizzontali di giacitura dei mattoni come nei giunti verticali, per
evitare un cedimento sensibile durante I'assestamento e I'indurimento della malta; ad ogni corso si
devono riempire i giunti vuoti e gli interstizi tra i mattoni facendo penetrare la malta resa fluida da un
poco d’acqua in modo da non lasciare alcun vuoto neppure minimo. Una abbondante annaffiatura, oltre
a far penetrare la malta nei vuoti fino a saturare ogni interstizio, serve anche ad impedire un troppo
rapido prosciugamento della malta consentendo ad essa il suo naturale periodo di presa, specialmente
durante il clima troppo caldo della stagione o della giornata, per cui questa si seccherebbe prima di aver
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raggiunto la presa. Per lo stesso motivo occorre bagnare a saturazione i mattoni, la cui porosita li rende
avidi di acqua e li porterebbe ad assorbire tutta quella contenuta nella malta distruggendone la
possibilita di presa regolare.

Gli spessori dei muri di mattoni sono di solito riferiti a multipli della larghezza di una testa. Abbiamo cosi i
tramezz dello spessore di una testa, i muri sottili di 2 o 3 teste o i muri pit comuni di 4 o piu teste,
spessori intesi sul vivo del rustico escluso lo spessore dell’intonaco.

Le murature saranno costituite da elementi, in laterizio o blocchi di calcestruzzo, da realizzarsi in opera.

3. ELEMENTI PRESTAZIONALI

Le murature dovranno essere idonee alle funzioni ed alle prescrizioni stabilite negli elaborati e nei
documenti di progetto. In particolare le stratigrafie delle murature esterne dovranno garantire “lamda” e
“K’ termico adeguati alle prescrizioni di legge LN. 10/91(contenimento dei consumi energetici), LN.
447/95 (caratteristiche acustiche degli edifici) ed alle considerazioni espresse dal termotecnico negli
elaborati di progetto. Le murature interne da realizzarsi dovranno garantire le caratteristiche statiche e
dimensionali degli elaborati di progetto, ed in particolare le caratteristiche RE o REI delle murature.

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Materiali

UNI 8942/1 Prodotti di laterizio per murature. Terminologia e sistema di classificazione
UNI 8942/2 Prodotti di laterizio per murature. Limiti di accettazione

UNI 8942/3 Prodotti di laterizio per murature. Metodi di prova

EN 196/1 Metodi di prova dei cementi. Determinazione delle resistenze meccaniche

5. SALVAGUARDIA NORMATIVA

Per la normativa di riferimento, non espressamente citata nella presente specifica tecnica s fa
riferimento alle normative UNI, EN, ISO, DIN, ASTM, vigenti al momento della fornitura.

6. CAMPIONI

L'appaltatore dovra esibire per I'approvazione una campionatura dei singoli materiali che intende
utilizzare: mattoni, lateriz, blocchi di cls, staffe di ancoraggio, ecc.. Tutti i campioni dovranno avere
approvazione da parte della D.L. | lavori non potranno avere inizio senza I'approvazione scritta della
campionatura.

7. PRESCRIZIONI TECNICHE

a. MURATURE DI MATTONI PIENI, SEMIPIENI, FORATI

Materiale blocco alveolato di laterizio — | blocchi in laterizio alveolato saranno di primaria marca
nazionale tipo RDB ISOEDIL o equivalente. | blocchi saranno di grande formato ad elevata resistenza
meccanica, con un discreto comportamento isolante. Per la preparazione dei blocchi dovranno essere
impiegate argille aventi tenore di carbonato di calcio non superiore al 10%ed alcali non superiori al 2% |
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blocchi avranno forma regolare, esenti da screpolatore e cavita irregolari. Dovranno avere superfici
adatte all’adesione delle malte, dare al colpo del martello un suono chiaro di timbro metallico. Dovranno
imbibirsi d’acqua per immersione ed asciugarsi all’aria con sufficiente rapidita. Non dovranno sfaldarsi,
screpolarsi e sfiorire per I'azione di agenti atmosferici che presentino media aggressivita.

Materiale mattoni forati, tavelle e tavelloni — Per |la preparazione dei forati delle tavelle, dei
tavelloni, dovranno essere impiegate argille aventi tenore di carbonato di calcio non superiore al 10%ed
alcali non superiori al 2% | materiali avranno forma regolare, esenti da screpolatore e cavita irregolari.
Dovranno avere superfici adatte all’adesione delle malte, dare al colpo del martello un suono chiaro di
timbro metallico. Dovranno imbibirsi d’acqua per immersione ed asciugarsi all’aria con sufficiente
rapidita. Non dovranno sfaldarsi, screpolarsi e sfiorire per I'azione di agenti atmosferici che presentino
media aggressivita. Le tavelle ed i tavelloni avranno le caratteristiche e le dimensioni stabilite dalle
normative UNI 2105, UNI 2106, UNI 2107.

Materiale blocchi di calcestruzzo - | blocchi di calcestruzzo saranno di primaria marca nazionale
tipo MAGNETTI LECA BETON o equivalenti. Dovranno essere impiegati nella loro realizzazione, inerti di
sabbia naturale o frantoio. Gniaietto e pietrischetto , granuli di pomice o lapilli, granuli di argilla espansa.
Il legante da utilizzare dovra essere cemento R325. La resistenza a rottura per compressione degli
elementi cementiz prefabbricati vibro compressi dovra rispettare la normativa vigente. Dovranno essere
realizzate le murature in blocchi di cls, con le caratteristiche RH indicate nelle tavole esecutive. | giunti e
gli irrigidimenti, nonché i vincoli alle murature adiacenti, andranno eseguiti a regola d’arte seguendo le
prescrizioni tecniche del produttore. | blocchi andranno posati perfettamente asciutti, non imbibiti. 1l
dimensionamento dei blocchi dovra seguire i criteri indicati nelle tavole esecutive.

8. CRITERI DI POSA DELLE MURATURE

Murature in generale — Nelle murature in genere si dovra porre la massima attenzione per la
perfetta esecuzione degli spigoli, delle piattabande, voltini, archi, ecc.. Sara cura dell’appaltatore
proteggere le lavorazioni delle murature eseguite giornalmente, dalle intemperie . Nelle murature
verranno lasciate tutte le canne occorrenti debitamente intonacate, secondo quanto stabilito con laD.L.
All'innesto con muri da costruirsi in tempi successivi, dovranno essere realizzate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato. | lavori di murature, qualungue sistema costruttivo
adottato, debbono essere sospesi nel periodo di gelo nei quali la temperatura si mantenga, per molte
ore al disotto di zero gradi centigradi.

Murature in forati, blocchi e tavelle di laterizio — | mattoni saranno posti in opera con giunti
sfalsati. Lo spessore dei giunti di malta non dovra superare i 6 mm. La chiusura dell’ultimo corso dei
forati, sotto il soffitto, andra ben serrata e da eseguirsi, se occorra, in un secondo tempo.

Murature in blocchi di calcestruzzo - Sara vietata la posa in opera di elementi bagnati, all’atto
della posa gli elementi non dovranno contenere acqua in quantita superiore al 30%di quella assorbibile
per immersione. L’apice delle murature non finite dovra essere convenientemente protetto dalla pioggia.
Tutte le facce degli elementi in opera dovranno presentarsi piane, quindi nessun foro degli elementi
dovra essere visibile; in caso contrario i fori dovranno essere riempiti in tutta la loro profondita con la
malta impiegata per I'allettamento. Gi elementi cementizi andranno posti in opera sempre sfalsati. La
posa in opera degli elementi dovra essere strutturata in modo che le spalle e gli architravi appoggino
sempre su un elemento intero i cui fori dovranno essere riempiti con conglomerato cementizio. Lo
spessore dei giunti di malta non dovra essere superiore a 6 mm.. Il criterio di stilatura dei giunti andra
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concordato preventivamente con la D.L. a seconda che i blocchi di cls rimangano a vista o siano rivestiti
con intonaco.

Art. 56 — Infissi

In base al d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I’adattabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovwenzionata e agevolata”’, le porte, le finestre e le porte-
finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacita motorie o
sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili
devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso I'esterno.

L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresatra cm 100 e 130.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente
sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere
usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

1. SERRAMENTI IN GENERE

La presente specifica tecnica riguarda e definisce i criteri per la fornitura e la posa in opera
dei serramenti e infissi in alluminio e porte interne:

a. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI

Serramenti costituiti da profilati in alluminio estruso 6060 UNI 3569-66,con tolleranze dimensionali
secondo le norme UNI 3879 , bonificato altamente resistente alla corrosione,a TAGUO TERMICO
tricamerale a Gunto Aperto,maggiorato a doppia battuta con spigoli arrotondati interni ed esterni
dell'anta deo telaio e dei fermavetri . Caratteristiche Prestazionali: tenuta all'aria QLASSE A tenuta
all'acqua Aasse B4 resistenza al vento Qasse V3. |l valore di isolamento globale della finestra é di ca. 2,4-
2,7 Keal/mqg.h°C |l telaio fisso e I'anta mobile avranno una sezione di mm 53. La particolare
composizione dei profilati,costituito da una parte esterna estrusa monocamera € un parte interna
sempre estrusa monocamera, atta a favorire la costituzione di un terza camera d'isolamento.ll principio
dell'isolamento termico & garantito dal collegamento tra I'estruso esterno e quello interno da listelli
continui di materiale sintetico termicamente isolante (Poliammide)tali da garantire un valore di
trasmittanza secondo le norme DIN 4108,sia per il telaio fisso che per I'anta mobile.

La guarnizione del giunto aperto antispiffero & di BPDM con angoli vulcanizzati ed € posta in posizione
protetta da una pre camera di ampie dimensioni ,garantendo in questo modo un’ottima tenuta anche in
condizioni estreme graze al principio della precamera di turbolenza.Una ulteriore guarnizione (in EPDM )
di battuta deve essere presente internamente,ed € in posizionata sulle ali di sormonto perimetrali
interne.La guarnizione in BPDM cingivetro da 4-5 mm.,sono poste sul perimetro interno delle vetrate tali
da consentire il bloccaggio dei vetri stessi.ll drenaggio e la ventilazione sui telai fissi e su quelli apribili
deve essere data da lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida
compensazione dell'umidita dell'aria nella camera di alloggiamento dei vetri stessi.La ampia pre camera
anteriore alla guarnizione centrale deve essere consentita dal giunto aperto che raccogli I'acqua e ne
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facilita cosi la evacuazione all'esterno mediante delle apposite asolature di drenaggio da praticarsi sulle
parti inferiori dei telai fissi,protette nella parte esterna da appositi manufatti del tipo a conchiglia o
similari.Le guarnizioni dei serramenti a 45° e 90° saranno eseguite per mezzo di idonei sostegni del tipo a
squadretta e o cavallotti in lega di alluminio fissati e allineati da apposite spine in acciaio o di chiusura a
deformazione con punzoni . Gli angoli saranno sigillati prima della definitiva chiusura mediante silicone
poliuretanico. | portoni saranno corredati da sistemi di movimentazione e di chiusura, accessori con
corpo in aluminio ,perni in acciaio particolari di scorimento in materiale plastico. autolubrificante,
cerniere esterne a 2 03 ali o /a "pettine” con portate fino a Kg. 100 o in ogni caso scelti in base alle
dimensioni e al peso delle ante ,da maniglie di prestigio, da serratura meccanica, da catenaccioli di
chiusura delle ante secondarie ,puntali e riscontri di chiusura in acciaio rivestito da materiale plastico
autolubrificante e da tutti gli accessori necessari al buon funzionamento . | portoni saranno completi di
falsi telai in acciaio zincato spessore 14-12/10 da premurare.

b. PORTE INTERNE

Fornitura e posa di porte per interni ad un battente tamburato dello spessore di mm40 ,composto da
intelaiatura in legno di abete stagionato, nido d'ape tipo NISOCAR o similari, ringrossi per applicazione
serratura, superfici in truciolare di legno da mm 40 rivestito con laminato plastico h.p.1 ad alta pressione
norma EN 438 -ISO 4586 dello spessore di mm 0,9. Hementi perimetrali dell’anta sui quattro lati in
P.V.C estruso (zoccolo inferiore interno H mm 40). Sipite (chiambrana o telaio reggiporta ) costituito da
profilati in lega di alluminio 6060 ( BN 573-3 ) ESTRUS SPESSORE 15/10 ad incastro telescopico con le
mostre coprifilo (cornici) .Cerniere in acciaio tipo UNI CB 4 HKD con perno rivestito in materiale
autolubrificante apribili a 180° fissate su telaio su sede di spessore idoneo pari a 2=710 ;guarnizione di
battuta in EDPM a norme UNI 9122.11 sistema del telaio deve garantire una perfetta complanarita con il
battente.Serratura tipo Patent o Yale con maniglia passante in alluminio anodizzato o in ABS.

c. CONTROTELAI

| controtelai dovranno essere previsti in tubolari e profilati di acciaio zincato ( UNI 5753-75 ) saldati in
maniera solidale ed adeguata alle piastre di fissaggio . Gi elementi di fissaggio da vincolare alle murature
( soffitti, pavimenti, ecc. ) dovranno essere realizzati mediante piastre di adeguato spessore e
dimensione. Queste dovranno fissarsi con tasselli meccanici o chimici atti a garantire le caratteristiche
strutturali adeguate alla posa dei serramenti in questione, in base alla resistenza ai carichi del vento
richiesta per i serramenti. Comunque lo spessore minimo dei profilati costituenti i controtelai non dovra
essere inferiore a 20/10 mm.

d. VERNICIATURA

La verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI 9983 ed essere del tipo a polvere
nel colore sara scelto dalla D.L. su cartella RAL. Vernice goffrata colore grigio micaceo RAL: 7016.

Prima della verniciatura, la superficie dei profili dovra essere trattata con le seguenti operazioni di
pretrattamento in tunnel:

i. grassaggio;

ii. lavaggio;

iii. decapaggio;

iv. lavaggio;

v. cromatazione tipo giallo-oro;

vi. doppio lavaggio in acqua demineralizzata;

vii. passaggio in forno di asciugatura.

Siccessivamente dovranno venire applicate le polveri tramite verniciatura a spruzzo in cabina
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automatica con pistole elettrostatiche a movimento alternativo con passaggio successivo in forno a 180°
- 200° per la polimerizzazione della vernice (operazioni da eseguire secondo schede tecniche del
produttore vernice).

Le polveri utilizzate dovranno essere omologate QUALICOAT o GB ed essere prodotte da aziende
certificate 1ISO 9000.

Lo spessore di verniciatura dovra essere di almeno 60 micron.

La ditta che eseguira la verniciatura dovra essere in possesso della licenza Qualicoat.

Il rivestimento applicato sulle superfici non dovra presentare alcuna incisione che metta a nudo |l
metallo.

L'aspetto delle superfici in vista dovra essere uniforme sia nella tonalita di colore, sia nel grado di
brillantezza. Il rivestimento dovra essere esente da graffi, rigonfiamenti, colature, ondulazioni e altre
imperfezioni superficiali visibili ad occhio nudo ad una distanza non inferiore a 5 metri per le parti
esterne e non inferiore a 3 metri per le parti interne.

S fosse necessario assicurare una determinata brillantezza, i valori dovranno essere concordati fra
Committente e fornitore secondo la tabella che prevede 3 categorie

1 elevata brillantezza (lucido) gloss>80 con tolleranza * 8 gloss

2 media brillantezza (semilucido) gloss da 30 a 80 con tolleranza + 5 gloss

3 bassa brillantezza (opaco) gloss<30 con tolleranza + 5 gloss

L'uniformita e la tonalita della colorazione dovranno essere concordati tra Committente e fornitore
mediante campionatura di riferimento.

Serramenti, fornitura.

| serramenti andranno eseguiti secondo le prescrizioni ed i dettagli stabiliti dai disegni esecutivi e dagli
abaci. Sara cura del fornitore eseguire le adeguate misure direttamente in cantiere per verificare i disegni
esecutivi. Telai e controtelai dovranno essere forniti in cantiere in tempo utile per essere posati in opera
contemporaneamente all’esecuzione delle murature. Potra essere richiesta la fornitura di elementi
speciali con caratteristiche diverse dai controtelai tipo, per la posa in particolari situazioni. Salvo diversa
indicazione, i serramenti dovranno essere montati in fabbrica e inviati in cantiere come unita complete.
Chiusure e serrature potranno essere assemblate in fabbrica, qualora non ci sia pericolo di
danneggiamenti durante il trasporto. S accetteranno tolleranze nelle misure di altezza, larghezza e
dimensioni diagonali di 1,5 mm. per misure inferiori o uguali a mg. 1,80 e di 3 mm. per misure superiori a
mg. 1,80. Qualora siano a contatto tra loro metalli differenti, le superfici di contatto dovranno essere
protette con nastratura isolante tipo 3M.

e. CERNIERE, SERRATURE, ,MANIGLIE, ECC.

Tutti gli elementi accessori di movimento e di chiusura: cerniere, serrature, manopole, bracci di ritegno,
ammortizzatori, ecc. dovranno corrispondere alle norme UNI 7524 e UEAic. In funzione del sistema di
apertura previsto dall’abaco, si dovranno adottare i tipi di cerniera o le guide di scorrimento idonei, il cui
numero dovra essere adeguato, in funzione delle dimensioni e del peso del serramento. Nelle porte-
finestre le cerniere dovranno essere, al minimo, in numero di 3 per battente.

Le eventuali chiavi, con riferimento alle relative serrature andranno fornite in numero di tre per
serramento. | serramenti con apertura non accessibile direttamente, dovranno essere dotati di comando
a cavo scorrevole ( telefex o similare ), 0 ad anta mobile per i serramenti con cricchetto a molla, oppure,
se richiesto, comando elettromeccanico. Gi accessori dovranno essere dello stesso colore del
serramento. Tutti gli accessori dovranno essere approvati dalla D.L. previa campionatura.

f. SOGLIE, CASSONETTI, IMBOTTI, COPRIFILI, RACCORDI, CARTELLE, SCOSSALINE, RIVESTIMENTI IN
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GENERE

Bventuali elementi di contorno e finitura del serramento, dovranno avere le stesse caratteristiche del
serramento, per quanto riguarda: materiale, protezione, verniciatura, ecc.. Questi elementi, andranno
preventivamente concordati con la D.L sui disegni d’officina, soprattutto andra chiaramente evidenziato
il criterio di fissaggio di questi elementi al serramento ed alle murature.

g. RESISTENZA MECCANICA

Le caratteristiche costruttive dei serramenti saranno tali da rispondere alle prescrizioni della tabella ONR
— UNI 10012-67 relative all’azione del vento, con frecce massime non superiori a /300 delle luci nette di
appoggio.

h. MONTAGGIO

L’assemblaggio delle varie parti costituenti I'infisso verra eseguito in accordo con i disegni di progetto e
con i disegni di officina approvati. Dovra essere applicata la massima attenzione onde garantire che tutti i
materiali esposti a vista risultino finiti nello stesso colore ed abbiano aspetto simile. | fori di attacco del
telaio al controtelaio dovranno essere eseguiti prima della zincatura onde evitare discontinuita nella
stessa. Le viti di fissaggio saranno in acciaio inox, autofilettanti e perforanti, dotate di opportuna
guarnizione in gomma o plastica, con interasse massimo di 60 cm.. Il telaio dell’infisso dovra essere
dotato di appositi distanziatori regolabili.

i. PULIZIA

A lavori ultimati tutte le superfici in acciaio, le vetrature, gli accessori, saranno pulite e protette fino alla
definitiva accettazione da parte della D.L.

Art.57-Intonaci

di intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della
parete stessa.

di intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e guanto altro), non
dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall’lmpresa a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture
e screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'impresail fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finital'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento
a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavori.

TIPOLOGIA D'INTONACO
a. INTONACO GREZZO O ARRICCIATURA

Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verra applicato alle murature
un primo strato di malta di almeno 5/7 cm detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare
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nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo
strato della medesima malta che si estendera con la cazzuola o con frattone stuccando ogni fessura e
togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.

b. INTONACO COMUNE O CIVILE

Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo strato di malta fina (40
mm), che si conguagliera con le fasce di guida per modo che I'intera superficie risulti piana ed uniforme,
senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

c. INTONACI COLORATI

Per gli intonaci delle facciate esterne, potra essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra l'intonaco
grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse.

Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato
di intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verra
raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato d’intonaco
colorato dovra avere lo spessore di almeno 2 mm.

d. INTONACO A STUCCO

Qull'intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per stucchi , che verra
spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola cosi da avere pareti perfettamente piane nelle
quali non sara tollerata la minima imperfezione.

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei
Lavori.

e. INTONACO A STUCCO LUCIDO

Verra preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; I’abbozzo perd deve essere con pil
diligenza apparecchiato , di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure.

Sianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova
e quindi si comprime e si tira alucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sara sempre da
attribuire a cattiva esecuzione del lavoro.

Terminata I'operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con
pannolino.

f. INTONACO DI CEMENTO LISCIO

Lintonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla lettera a) impiegando per
rinzaffo la malta cementizia normale. Lultimo strato dovra essere tirato liscio con ferro e potra essere
ordinato anche colorato.

g. RIVESTIMENTO IN CEMENTO A MARMIGLIA MARTELLINATA

Questo rivestimento sara formato in conglomerato di cemento nel quale sara sostituita la pietrisco la
marmiglia della quantita, delle dimensioni e del colore che saranno indicati. La superficie in vista sara
lavorata a bugne, a fasce, a riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di
quelli spigoli che la Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.

2. RABBOCCATURE
Le rabboccature che occorressero su muri vecchi 0 comungue non eseguiti con faccia vista in malta o sui
muri a secco, saranno formate con malta.

Prima dell’applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito fetto.
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3. RETE PER INTONACI

Rete in fibra di vetro al 100% con apprettatura antialcalina, con maglia 10x9 mm per rinforzo intonaci ed
applicazione di intonaco su muri hon omogenei, in corrispondenza delle linee di contatto tra materiali
diversi o su tutta la superficie da intonacare. Deve essere tale da offrire ottime caratteristiche
meccaniche e inerzia chimica.

Art. 58 — Opere da fabbro

1. NORME GENERALI E PARTICOLARI PER OPERE IN FERRO

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione
nelle saldature e ribaditure. | fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc.
dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il pit leggero indizio di imperfezione.

Ogni pezzo od opera completain ferro dovra essere fornita a pié d’opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, I’ Appaltatore avra I'obbligo di presentare il
relativo modello alla preventiva approvazione.

L'Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte
delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
I’omissione di tale controllo.

2. INFERRIATE, CANCELLATE, ECC.

Saranno costruite a perfetta regola d’arte, secondo i tipi che verranno indicati all’atto esecutivo. Esse
dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle connessioni
per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di
uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senzala minima ineguaglianza o discontinuita.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura.

In ogni caso I'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli
di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Art. 59 — Opere da vetraio

La presente specifica tecnica riguarda e definisce i criteri per la fornitura e la posa in opera di
retrocamere.
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1. ELEMENTI COSTRUTTIVI

Le vetrocamere isolanti e termoacustiche, saranno costituite da intercapedine di 12 mm ed avranno una
vetrazione esterna ed interna di sicurezza costituita da cristallo in due strati 3+3 mm. (con interposto
plastico P.V.B. 0,38 mm.).

2. ELEMENTI PRESTAZIONALI

Le vetrate dovranno rispondere ai carichi del vento indicati a progetto, mantenendo costanti gli indici A e
E dei serramenti.

Le porte e le finestre dovranno avere i seguenti livelli di prestazione, secondo le norme UNCSAAL :

1 — Resistenza al carico del vento V1

2 - Permeabilita all’aria Al

3 —Tenuta all’acqua EL

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Vetro

UNI 7142  Vetri temprati per I'edilizia e I'arredamento

UNI 6534 Vetrazioni in opere edilizie, progettazione e posa in opera

UNI 7143 Vetri piani, spessore e dimensione, azione del carico neve e vento

UNI 7697 Vetrazioni in edilizia criteri di sicurezza

UNI 7144 Vetri piani isolamento termico

UNI 7170 Isolamento acustico

UNI 7172 Vetri — sicurezza semplice

UNI 9186 Vetri — sicurezza anti vandalismo

Direttiva CEE del 29/6/92 relativa alla sicurezza dei prodotti

Vetro camere

DIN 18361 VOB, Parte C lavori di vetratura

DIN 18545 Ermetizzazione di vetrature con materiali sigillanti

La vetrocamera dovra essere realizzata a regola d’arte, secondo le prescrizione tecniche e legislative
vigenti in materia, all'atto dell’emissione della specifica tecnica. In particolare se dotata di sistema
elettromeccanico di movimentazione, questo dovra essere completamente a norma Legge 46/90
conforme all’ utilizzazione per ambienti di lavoro ai sensi Legge 626/ 89.

4. SALVAGUARDIA NORMATIVA
Per la normativa di riferimento, non espressamente citata nella presente specifica tecnica s fa
riferimento alle normative UNI, BN, 1S0, DIN, ASTM, vigenti al momento della fornitura delle

vetrocamere isolate.

5. CAMPIONI
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La D.L. dovra approvare le caratteristiche delle vetrazioni e della vetrocamera, previa campionatura al
vero di dimensione adeguate e comungue non inferiore a cm 40 x 40, comprensiva degli accessori per la
movimentazione.

L'appaltatore dovra esibire per I'approvazione una doppia serie di campioni dei manufatti e degli
accessori. Detti campioni dovranno essere approvati dalla D.L., una serie sara conservata dall’appaltatore
e una serie dalla D.L All'inizio dei lavori verra sottoposto all’approvazione un campione delle
vetrocamere, posate in opera, questo campione dovra rappresentare tutti i nodi piu significativi.

6. PRESCRIZIONI TECNICHE

a. FORNITURA DI VETROCAMERA

La vetrocamera isolante andra eseguita secondo le specifiche contenute nei disegni esecutivi, sara
realizzata a regola d’arte secondo le normative DIN citate in precedenza. § dovranno sempre rispettare
le prescrizioni di montaggio ed i requisiti richiesti dal produttore del vetro isolante, poiché in caso
contrario non possono essere riconosciuti eventuali diritti di garanzia e contestazioni riguardanti il vetro.
S il produttore delle vetrature non si occupa personalmente della costruzione delle vetrocamere, si
dovra concordare con esse |'esatto tipo di esecuzione della stessa. La vetrata isolante sara a doppia
sigillatura con barriera butilica antivapore. Tutte le guarnizioni impiegate per la realizzazione delle
vetrocamere, devono essere prodotte in elastomeri resistenti all’invecchiamento ed agli agenti
atmosferici ( APTK / BPDM ). S s impiegano masse sigillanti o ermetizzanti si deve verificarne la
compatibilita con la superficie dei profilati verniciati. Eventuali distanziatori saranno in canalina di
alluminio di larghezza 26.5 mm.e dovranno essere approvati dal produttore delle vetrature.

Sara cura del fornitore prendere misura e visione dei serramenti in cui andranno inserite le vetrocamere.

b. MONTAGGIO

L’assemblaggio delle varie parti costituenti la vetrocamera verra eseguito in accordo con i disegni di
progetto e con i disegni di officina approvati. S dovra avere la massima cura all'inserimento delle
vetrocamere nel loro alloggiamento sul serramento, se necessario andranno collocati appositi materiali
tenso-ammortizzanti ( gommoplastici o siliconici ) che attutiscano il contatto con le superfici metalliche.
Particolare cura andra riservata alla posa dei fermavetro, che dovranno avere serraggi adeguati a non
compromettere I'integrita dei vetri e della vetrocamera. Dovra essere applicata la massima attenzione,
soprattutto alla posa dei meccanismi di regolazione della tenda orientabile sul serramento, facendo in
modo di non danneggiare il serramento, le verniciature di protezione e di zincatura. La realizzazione di
eventuali fori di fissaggio o per passaggio cavi, da realizzarsi sul serramento andranno concordati con il
fornitore dei serramenti. S dovra anche garantire che tutti i materiali esposti a vista risultino finiti nello
stesso colore assentito dalla D.L., ed abbiano aspetto uguale al campione approvato.

c. PULIZIA

A lavori ultimati tutte le superfici, le vetrature, gli accessori, saranno pulite e protette adeguatamente
fino alla definitiva accettazione da parte della D.L.

Art. 60 — Opere da lattoniere

La presente specifica tecnica riguarda e definisce i criteri per la fornitura e la posa in opera di lattoneria.
1. ELEMENTI COSTRUTTIVI
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Tutta la lattoneria utilizzata (canali, pluviali, scossaline, compluvi...) dovra essere, salvo diversa
prescrizione da parte della D.L., in rame e in piombo, dovra essere corredata di tutti i pezzi speciali, gli
accessori di ancoraggio e fissaggio, ed ogni fornitura necessaria alla realizzazione dell'opera a regola
d'arte.
2. ELEMENTI PRESTAZIONALI
Trattandos d’elementi di tenuta, questi dovranno garantire nel tempo il perfetto contenimento delle
acque meteoriche, soprattutto dovranno assicurare anche una perfetta tenuta ai carichi del vento.
Normativa di riferimento
Lamiere
UNI 9328 Semilavorati di rame e leghe di rame, lamiere e bandelle laminate a freddo

Dimensioni, tolleranze e condizioni di fornitura
UNIEN 1172  Rame e leghe di rame — Lastre e nastri per I'edilizia
UNI 9329 Semilavorati di rame e leghe di rame — Nastri laminati a freddo —

Dimensioni, tolleranze e condizioni di fornitura

3. SALVAGUARDIA NORMATIVA

Per la normativa di riferimento, non espressamente citata nella presente specifica tecnica s fa
riferimento alle normative UNI, BN, ISO, DIN, ASTM, vigenti al momento della fornitura delle lattonerie, e
dei relativi accessori.

4. CAMPIONI

L'appaltatore dovra esibire per I'approvazione una doppia serie di campioni dei manufatti e degli
accessori, con i nodi piu significativi. Detti campioni dovranno essere approvati dalla D.L, una serie sara
conservata dall’appaltatore e una serie dalla D.L. Andra anche eseguita un’approvazione scritta dei lavori
in officina da parte della D.L. . All'inizio dei lavori verra sottoposto all’approvazione un campione della
lattoneria, posata in opera.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

a. MATERIALI IN RAME

La lamiera sara come stabilito alle norme UNI 9328-9329, realizzata con rame elettrolitico. Lo spessore
non dovra essere inferiore a 8/ 10 mm.. La lamiera dovra essere esente da ogni difetto di materiale e di
lavorazione, priva di soluzioni di continuita. Le lastre dovranno sopportare le operazioni di profilatura e
piegatura senza danni. La saldatura della lamiera di rame verra eseguita con saldatore a testa calda, il
materiale di apporto sara costituito da stagno puro in barrette. Le superfici da saldare saranno
preventivamente trattate con acido cloridrico in cui sono state disciolte piccole quantita di zinco.

b. MONTAGGIO

Il montaggio dovra avvenire seguendo i disegni esecutivi, i disegni di cantiere prodotti dall’ Appaltatore e
le prescrizioni tecniche della D.L. Le lamiere dovranno essere assicurate in maniera rigida alle strutture
di sostegno, comungue senza danneggiare tali strutture. Dette strutture, laddove presenti, dovranno
essere allineate in maniera corretta. Dovranno essere predisposti appositi materiali di stacco, PVC ecc.
da concordare con la D.L., qualora la lamiera di rame entrera in contatto con materiali non compatibili in
grado di produrre ossidazione. Chiodi, rivetti, viti, bulloni, ecc. saranno del tipo e delle dimensioni piu
indicate per il loro impiego. Le opere da lattoniere in aderenza alle impermeabilizzazioni, saranno posate
nei tempi e nei modi per consentire le opere di sovrapposizione ed incorporazione, il tutto senza
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danneggiare i manti gia posati. Le scossaline saranno posate ed installate dovunque sia necessario
assicurare la tenuta all’acqua, anche se non espressamente indicato nei disegni di progetto, in tutti quei
casi dove risvolti I'impermeabilizzazione sui muri verticali. La scossalina dovra trattenere in maniera
corretta la membrana bituminosa senza danneggiarla. Rvetti, ribattini saranno di materiali compatibili o
uguali al rame. | tasselli ad espansione dovranno essere metallici e per il fissaggio saranno utilizzate viti in
acciaio inossidabile o tropicalizzate. Sara categoricamente escluso I'impiego di chiodo sparati per il
fissaggio dei manufatti. In genere le giunzioni tra parti di lamiere dovranno essere ridotti al minimo.

c. PULIZIA

A lavori ultimati tutte le superfici in rame, saranno pulite per la definitiva accettazione da parte della D.l.

Art. 61 — Opere da imbianchino

1. TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E COLORITURE - NORME GENERALI

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le
particolari indicazioni che seguono.
La Direzione dei Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari
elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente
adatte al caso specifico e I'impresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare
eccezioni di sorta. Il prezzo dell’opera stessa subirain conseguenza semplici variazioni in meno od in pia,
in relazione alle varianti introdotte ad alle indicazioni, della tariffa prezz, senza che I'impresa possa
accampare percio diritto a compensi speciali di sorta.
a. TINTEGGIATURA A CALCE
La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e relativa preparazione consistera in:

-spolveratura e raschiatura delle superfici;

- prima stuccatura a gesso e colla;

-levigamento con carta vetrata;

- applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno gia aver ricevuto la mano di calce denso (sciabaltura).
b. TINTEGGIATURA A COLLA E GESSO

-spolveratura e ripulitura delle superfici;

- prima stuccatura a gesso e colla;

-levigamento con carta vetrata;

- spalmatura di colla temperata;

- rasatura dell’intonaco ed ogni altraidonea preparazione;

-applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

VERNICIATURE AD OLIO

spolveratura e raschiatura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigamento con carta vetrata,;

spalmatura di colla forte;

5. applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
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I’assorbimento, ed eventualmente di essicativo;
stuccatura con stucco ad olio;
accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;
seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;
terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.
Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con I'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro,
I'operazione n. 5 sara sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sara limitata ad un
conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioninn. 2, 4 e 6.
d. VERNIGATURE A SMALTO COMUNE Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a
seconda del grado di rifinitura che la Direzione dei Lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da
ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.).
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
1. applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;
2. leggera pomiciatura a panno;
applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.
e. VERNIOATURA CON VERNIA PIETRHCANTI E LAVABIL A BASE DI BIANGO DI TITANIO (tipo
“Cementite” o simile) saranno eseguite in modalita differenti aseconda del tipo di intonaco:

Tipo con superficie finita liscia 0 “buccia d’arancio”:

i. spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata;

ii. stuccatura a gesso e colla;

iii. mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

iv. applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di boiacca in pasta, il tutto diluito con
acguaragia;

v. applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con
aggiunta di olio di lino otto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto con

spazzola per ottenere la superficie a buccia d’arancio.

Tipo “battuto” con superficie arilievo

Si ripetono le operazioni sopra elencate dai punti. i a iii per il tipo e., indi:

iv. applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di
Meudon in polvere nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;

v. battitura a breve intervallo dall’applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma,
ecc.
f. TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA La pittura murale diluita in acqua sara eseguita a
due o piu mani a pennello o a rullo previa preparazione accurata del fondo mediante applicazione di
isolante inibente diluito con acqua data a pennello, con materiale vinilico.
g. TRATTAMENTO “GRAFHTI PROTECTION” Trattamento incolore, atossico ed inodore per la
protezione delle superfici, di qualsiasi natura, dai graffiti. Tale applicazione deve permettere di
proteggere la superficie da aggressioni vandaliche quali spray e vernici e contro gli agenti inquinanti quali
smog, fuliggine e piogge acide. Il prodotto va applicato puro su superfici perfettamente pulite ed
asciutte, a due mani, facendo attenzione che la prima mano sia asciutta completamente prima
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dell’applicazione della seconda; una volta applicato deve creare sulle superfici trattate una barriera

invalicabile ed impenetrabile.

TRATTAMENTI PER C.A.
a. IDROREPELLENTE PER C.A. AVISTA
Per il trattamento del c.a. a vista si dovra utilizzare un prodotto che non alteri né I'aspetto, né il
colore delle superfici. Dovra quindi essere utilizzato un impregnante idrorepellente incolore a
base di polisilossami ad alto grado di penetrazione.
Caratteristiche fisico-tecniche:

- colore: incolore
- aspetto del film secco: non filmogeno
- applicazione: pennello, rullo, airless
- numero componenti: uno
- viscosita: 5-10”"CH4 a25°C
- tempo di essiccamento: asciutto al tatto: 1-2 ore
in profondita: 4-6 ore
- sopraverniciabilita minima: 1-2 ore
- temperatura minima e

massima di applicazione: +2/+40°C
- consumo pratico: gr/mq 500
b. PITTURAZIONE DI CEMENTO ARMATO A VISTA

A protezione di opere in cemento a vista, ove si voglia sia proteggere I'opera dal degrado dovuto
dagli agenti atmosferici, sia conservare I'aspetto esterno proprio del c.a. a vista, si dovra
utilizzare un impregnate idrorepellente in colore a base di polisilossani steso a pennello, rullo o
spruzzo in uno o due strati con un consumo pratico di 500 gr./mq.
Per la protezione dei getti a vista nuovi si prescrive il seguente ciclo:
- applicazione di una prima mano di impregnante di primarie ditte produttrici diluito al 40% con
acqua;
- applicazione di una seconda mano di impregnante di primarie ditte produttrici diluito al 15%
con acqua.
Per la protezione dei getti a vista vecchi si prescrive il seguente ciclo:
- applicazione di una prima mano di impregnante di primarie ditte produttrici diluito dal 30%al
50% con diluente per tale impregnante;
- applicazione di una seconda mano di impregnante di primarie ditte produttrici diluito al 30%
con acqua;
- applicazione di una terza mano di impregnante di primarie ditte produttrici diluito al 15% con
acqua.
La composizione del prodotto sara a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti
selezionati resistenti alla luce.
Il peso specifico: 1.34.
La resa: 6/7 mq/litro, in due mani.
Caratteristica del film: aspetto satinato, non maschera I'effetto estetico del cemento a vista ed é
permeabile al vapor d’acqua.
Permeabilita al vapor d’acqua: horma ASTM E 96, velocita di trasmissione del vapore d’acqua=
26 gr/mq in 24 ore.

Pag. 66 di 94



Sistema Socio Sanitario

Regione INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

Lombardia
DH_ PADIGLIONE POLIMBEDICO DHL' OSPEDALE DI GALLARATE
ASST Valle Olona

Resistenza alla diffusione dell’anidride carbonica: coefficiente di diffusione e resistenza
all’anidride carbonica SD=mQ02 x S= 304 mt. (S=80 m) valore di mG02=3.800.000.

Impiego: pennello, rullo di lana, airless.

Diluizione: con acqua

Gamma dei colori: tabelle di primarie ditte produttrici e bianco.

[. TRATTAMENTI SUPERFICI METALLICHE

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata,;

- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- avere resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o, in mancanza, quelli dichiarati dal
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli
definiti nelle norme UNI.

Art. 62 Rivestimenti di pareti

| rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con il
materiale prescelto dall’ Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a
volta esequiti, a richiesta della Direzione dei Lavori.

Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato
risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell’acqua fino a
saturazione, e dopo aver abbondantemente innaffiato I'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il
rivestimento, saranno allettati con malta cementizia normale, nelle qualita necessarie e sufficienti.

Gi elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra di loro e le linee dei giunti,
debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro
ultimato, perfettamente allineate. | rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

Le piastrelle in ceramica dovranno possedere le caratteristiche indicate nell'Henco Prezzi ed essere
posate, fino a 2 m. di altezza.

Durante la posa si curera particolarmente I’'esecuzione dei giunti, il loro allineamento e la planarieta della
superficie risultante. Le dimensioni delle piastrelle saranno 10x10 o 20x20 con spessore non inferiore ai
mm.9, di prima scelta. | colori, che la Direzione Lavori scegliera, saranno quelli di catalogo e saranno
forniti in un'unica soluzione e dovranno corrispondere alla stessa cottura, con relativo certificato, onde
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evitare qualsiasi pur minima diversita di tonalita colore e di calibratura..

Art.63-Massetti

1. MASSETTI ARMATI, IN CALCESTRUZZO, PER PAVIMENTAZIONI, DA REALIZZARSI IN OPERA

Il massetto in calcestruzzo dovra essere idoneo ai carichi ed alle usure previste nei documenti di
progetto.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

a. MATERIALI

Agosto 1972 — Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementiz e delle
calci idrauliche.

UNI 9858 Calcestruzzo — prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di conformita UNI 8656/ FA 219-
87 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione — classificazione e
requisiti UNI 8656/ FA 220-87 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la
maturazione - determinazione della ritenzione d’acqua, Febbraio 1992 — Norme tecniche per
I’'esecuzione delle opere in cemento precompresso e per le strutture metalliche.

Norma UNI CEN DIN 7163-79 Distribuzione granulometrica degli inerti

b. NORMATIVA RELATIVA Al METODI DI PROVA

UNI 6126 Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere

UNI 6127 Provini di calcestruzzo — preparazione e stagionatura

UNI 6130/1 Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica — forma e dimensioni

UNI 6131 Prelevamento campioni di calcestruzzo indurito

UNI 6132 Prove distruttive sui calcestruzzi — prova di compressione

UNI 6133 Prove distruttive sui calcestruzzi — prova di flessione

UNI 6135 Prove distruttive sui calcestruzzi — prova di trazione

UNI 6393 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco

UNI 9418 Calcestruzzo fresco — determinazione della consistenza — prova di abbassamento al cono

UNI 8381 Strati di supporto di pavimentazione

DIN 1100 Aggregati ad elevata durezza per pavimentazioni in cemento

DIN 18560 — parte 7°Pavimenti industriali ad elevata sollecitazione

c. CERTIFICAZIONI

L'acciaio utilizzato dovra essere certificato da un Laboratorio Ufficiale, dovra riportare il marchio
dell’azienda produttrice, oppure scheda che ne identifichi chiaramente il produttore.

Il cemento dovra essere contraddistinto dal marchio qualita ICITE

Il calcestruzzo preconfezionato dovra essere consegnato con scheda, numerata in serie, che ne identifichi
chiaramente le origini e le caratteristiche; durante i lavori saranno eseguiti dei provini di resistenza,
caratteristiche, consistenza, ecc. secondo le normative sopra citate.

2. SALVAGUARDIA NORMATIVA
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Per la normativa di riferimento, non espressamente citata nella presente specifica tecnica si fa
riferimento alle normative UNI, EN, ISO, DIN, ASTM, vigenti al momento della fornitura.

3. CAMPIONI

La D.L. dovra approvare le caratteristiche ed i criteri di posa dei massetti in calcestruzzo, al vero,
mediante la realizzazione di almeno un campo di posa da realizzarsi in opera.

4. PRESCRIZIONI TECNICHE

a. MEMBRANA DI SCORRIMENTO
Sara costituita da foglio di polietilene dello spessore di 0,5 mm, da posare a giunti sormontati.
Leganti
S dovranno utilizzare esclusivamente leganti idraulici definiti come cementi di tipo A (a marchio di
qualita ONRIATE ) dalla legge 26-05-1965 n°595, di tipo adeguato a conseguire, dopo 28 giorni, la
resistenza a compressione stabilita (325 — 425 — 525 kg/cmq ).
b. INERTI
. Sabbia: dovra essere a granulometria bene assortita e costituita da grani resistenti, non provenienti
da rocce decomposte, limose o gessose. Dovra essere esente da materie organiche, melmose o
comungue dannose.
. Ghiaia: dovra essere bene assortita, costituita da elementi resistenti, non gelivi; esente da sostanze
estranee, parti friabili, parti ferrose. La dimensione degli elementi, costituenti la ghiaia, se
necessario, dovra essere lavata con acqua dolce, per eliminare materie estranee. Le dimensioni degli
elementi costituenti la ghiaia dovra essere tale che il conglomerato possa fluire agevolmente fra le
maglie dell’armatura.
. Pietrisco: qualora, in alternativa alla ghiaia, si utilizzi il pietrisco, questo dovra essere il prodotto
della frantumazione di roccia compatta, per il resto valgono le precauzioni stabilite per la ghiaia.
.c. ACQUA
L'acqua per gli impasti dovra essere dolce, limpida, non dovra contenere sali (particolarmente cloruri e
solfati ) in percentuali pericolose per la qualita degli impasti da realizzare.
d. LEGANTI FIBROSI
Il legante dovra essere del tipo sintetico derivante da processo di fibrillazione, di pellicola poliofelinica
(polipropilene o monopolimero) o similare. La struttura dovra essere reticolare con lunghezza variabile,
compresa da 20 a 60 mm, I'impiego di leganti da parte dell’Appaltatore dovra essere concordato
preventivamente con la D.L, e comunque dovranno essere indicate chiaramente le caratteristiche
tecniche della lavorazione. L'impiego di tali leganti € in funzione antiritiro, e per migliorare, ove fosse
richiesto, la resistenza della pavimentazione alla compressione e trazione. L’ Appaltatore dovra indicare,
I'esatto dosaggio e la lunghezza delle fibre, rapportata alla granulometria degli inerti ed allo spessore
della pavimentazione.
e. ARMATURE METALLICHE
Acciaio in barre tonde e lisce di diametro compreso tra 5 e 30 mm. (FeB22 e FeB32K). Acciaio ad
aderenza migliorata, se il diametro € compreso tra 5 e 26 mm. (FeB38K e FeB44K). Non dovranno essere
poste in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti, screpolature, bruciature o altre irregolarita che
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possono ridurre considerevolmente I’'aderenza al conglomerato.

f. RETI ELETTROSALDATE

L'acciaio utilizzato per larealizzazione delle reti elettrosaldate sara FeB22K

g. INDURENTI

Saranno composti da una miscela di indurenti minerali a base di quarzo sferoidale e corindone e di
indurenti metallici a base di acciaio e ghisa di adeguata granulometria.

h. CALCESTRUZZI

Il cemento da utilizzare sara esclusivamente il tipo R325 ed il dosaggio non dovra superare i 350 kg/ mc
di inerte, onde contenere il ritiro di essiccamento e migliorare la durevolezza. Il calcestruzzo, costituente
il massetto, dovra essere preparato con un rapporto acqua/cemento non superiore a 0,48. Il diametro
massimo degli inerti, sara di 30 mm. e la loro distribuzione granulometrica compresa in uno dei fusi
granulometrici indicati nella Norma UNICEMENTO 7163-79. Verranno accertate con provini ( n° 6 ) la
resistenza alla compressione, rispettivamente a 3, 7 e 28 giorni, € la resistenza alla flessione solamente a
28 giorni.con provini di dimensioni 15x15x 60. Qualora, i risultati delle prove fornissero valori diversi da
quelli previsti dalla normativa di riferimento, si procedera ad effettuare altre indagini per stabilire
I’accettabilita o meno della fornitura. All’atto della prova del cono, I’abbassamento del calcestruzzo non
dovra superare 8-9 cm.. Il getto di calcestruzzo avverra mediante pompa.

i. PLANARITA

La superficie del massetto dovra essere a livello, piana e liscia, in modo da consentire la posa del
pavimento con il relativo adesivo e I'eventuale rasatura alla quota del piano di calpestio.

Quando s hala necessita di ridurre le differenze di livello fuori tolleranza di un massetto esistente ed
eliminare le rugosita superficiali (passando per esempio dalle tolleranze normali a quelle minime) dovra
essere previsto I'uso di un prodotto di rasatura di alta resistenza che sara applicato dagli stessi posatori
del pavimento seguendo le prescrizioni del produttore.

Resistenza meccanica

La resistenza meccanica, la coesione e la stabilita sono ottenute da un accurato dosaggio del betoncino
usato per la realizzazione del massetto: I'inerte, esente da polvere e/ 0 sostanze organiche, dovra essere
di granulometria proporzionata da 0 a 8 mm. di diametro (es. fuso di Fuller; il legante cementizio sara
dosato a 300-350 Kg./mc. di inerte.

Il rapporto acqua/ cemento dovra essere contenuto (0,4-0,5), adottando eventualmente un fluidificante
o superfluidificante, di primarie case produlttrici, che conferisce la massima resistenza meccanica e riduce
al minimo i ritiri di idratazione e di asciugamento.

In ogni caso I'impasto sara eseguito su uno strato di desolidarizzazione con funzione di barriera al vapore
(foglio di polietilene) e la staggiatura e costipazione non dovranno provocare costipazione non dovranno
provocare affioramento di acqua e lattime di cemento o la sedimentazione degli inerti grossolani.

Il trattamento superficiale con spatolatrici meccaniche (elicottero) e fermamente sconsigliato in quanto
responsabile di un ritardo dell’asciugamento e di eventuali deformazioni di planarita.

E altrettanto sconsigliato l'uso di leganti a base di gesso (anidrite) in quanto richiede per il
mantenimento delle sue caratteristiche meccaniche, nel tempo, un asciugamento spinto (umidita residua
inferiore allo 0,5%) e particolari opere di protezione dall’'umidita sia al di sotto che al di sopra del
massetto.

Le superfici eseguite con il massetto cementizio devono avere dei giunti di ritiro-flessione almeno ogni 8
metri lineari e devono essere realizzati dei giunti perimetrali contro ogni elemento saliente (pareti di
contenimento, pilastri, impianti...) mediante I'interposizione di una striscia di polistirolo espanso di
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almeno 1/2 cm. di spessore.

m. TENORE DI UMIDITA

Il massetto deve avere raggiunto, prima dell’inizio delle operazioni di rasatura e di posa, un grado di
umidita residua inferiore al 2,5% che dovra essere ridotto a meno del 2%dove e prevista la saldatura dei
pavimenti.

Qualora il massetto dovesse essere realizzato su strati di coibentazione termica od acustica molto
soffici, dovra essere previsto un aumento dello spessore e/o eventuale armatura con rete metallica
elettrosaldata che dovra essere incorporata nel getto.

S la struttura portante (solaio) si trova al di sopra di un ambiente soggetto a notevole presenza di
umidita (lavanderie, cucine, porticati esterni, vespai, ecc.) o se é costituita da una massicciata poggiante
su terreno, o se fra la struttura portante ed il massetto verra realizzato uno strato di alleggerimento
(argilla espansa, vermiculite, pomice, lapillo, lavico, ecc.)diventa tassativa I'interposizione di una efficace
e durevole barriera al vapore che dovra risvoltare verso I'alto almeno per lo spessore del massetto e
della sguscia. Lumidita residua potra essere verificata con apparecchi elettrici che rilevano la resistivita
di massa (misurazione della conduttivita mediante elettrodi a punte), ma dovra essere misurata con
precisione -prima della posa dei pavimenti - con un apparecchio a carburo di calcio.

n. PULIZIA

Lo strato della superficie del massetto deve essere resa pulita, esente da polvere, croste, lattime di
cemento, tracce di gesso, vernici, intervento con eventuali, raschiatura, spazzolatura ed aspirazione
meccanica dei residui.

0. COESIONE

Sara valutata dopo la pulizia, per verificare I’eventuale “sfarinatura” superficiale

p. Solidita

Sara valutata graffiando con una punta metallica che non deve provocare incisioni apprezzabili.

. CREPE

Sono visihili ad occhio nudo o inumidendo la superficie che, in fase di asciugamento, le indichera con
linee piu scure

r. POROSTA

Verra verificata dalla rapidita con cui una goccia d’acqua verra assorbita

S. RIPARAZIONE DI EVENTUALI FESSURE

Qualora una errata esecuzione del massetto di sottofondo e la mancanza di giunti di ritiro-flessione abbia
generato nella fase di idratazione ed asciugamento, la formazione di crepe, esse dovranno essere
riparate mediante I'inserimento di una resina epossidica colabile fornita da primarie case produttrici,
priva di ritiri. Sara usato il prodotto piu idoneo alla dimensione della fessura in modo che essa venga
interessata per tutta la sua profondita.

Lintervento di riparazione delle crepe deve essere eseguito solo quando il massetto avra raggiunto il
grado di asciugamento richiesto per la posa del pavimento.

t. PRIMERIZZAZIONE DEL MASSETTO

Prima dell’applicazione della rasatura il massetto dovra essere trattato con un primer tipo Primer G con
la funzione di fissare gli eventuali residui di polvere, ridurre I'eccessivo assorbimento di acqua del
massetto, per evitare la formazione di bolle e I'indebolimento per eccessiva disidratazione della rasatura.
Il Primer verra usato in rapporto da 1/1 a 1/2 con acqua a seconda dell’assorbimento del massetto, in
modo che la successiva rasatura venga eseguita sul massetto non bagnato, ma ancora umidi.
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5. PROCEDIMENTO DI COSTRUZIONE DEL MASSETTO

Qllla massicciata che costituisce il piano di posa del massetto verra stesa la membrana di scorrimento
descrittain precedenza, i sormonti dei teli dovranno avere uno sviluppo minimo di 30 cm.. Dopodiché si
prowedera a posare I'armatura metallica indicata negli eleborati di progetto avendo cura di evitare il
punzonamento della membrana sottostante. Il getto di calcestruzzo sara eseguito a strisce o riquadri di
dimensioni tali da consentire il completamento del getto e la posa dello strato di usura di una giornata.
Le strisce o riquadri avranno le dimensioni indicate sugli elaborati di progetto.

Se prescritto, I'uso di reti elettrosaldate e se non diversamente concordato con la D.L., essa dovra essere
costituita da tondini d’acciaio del diametro di 8mm. ed avere una maglia di 150 x 150 mm.. | teli di rete
elettrosaldata dovranno essere sottoposti ai bordi per almeno 30 cm.. La rete dovra essere collocata in
opera nell’esatta posizione prevista negli elaborati di progetto, distanziandola con opportuni tralicci
metallici, che ne garantiscano la pedonabilita in fase di lavorazione.

Il massetto, privo di crepe, di consistenza ed umidita prescritta, sara rasato con un prodotto cementizio
autolivellante di alta resistenza meccanica di primarie case produttrici, applicabile in spessore da 2 a 10
mm per mano, di rapido indurimento ed asciugamento. Eventuale rasatura dei piani inclinati o superfici
in pendenza, nonché la formazione di raccordi a sguscia tra parete e pavimento (ove richiesti) saranno
realizzati con un prodotto cementizio tissotropico, di primarie case produttrici ,di resistenza meccanica
ed asciugamento come il precedente. | prodotti di rasatura dovranno essere usati seguendo dosaggi
d’acqua e tempi di esecuzione prescritti dal produttore.

6. REALIZZAZIONE DEI GIUNTI

GIUNTI DI COSTRUZIONE E DI ESPANSIONE

Sono giunti da realizzarsi in concomitanza dei giunti di costruzione, dove dovra avvenire I'interruzione
dell’armatura metallica. | giunti di costruzione svolgeranno anche funzione di giunti d’espansione aventi
lo scopo oltre che di realizzare la completa separazione tra lastre adiacenti, quello di permettere, sia gli
effetti di dilatazione che di contrazione di lastre adiacenti ( vedi dettagli allegati ).

b. GIUNTI LONGITUDINALI

Dovranno essere realizzati come giunti di costruzione e localizzati in corrispondenza alle riprese di getto.
Giunti di isolamento — Dovranno essere realizzati lungo il perimetro delle lastre che incontrano pareti,
pilastri isolati, basamenti. | giunti saranno realizzati collocando uno strato di materiale comprimibile (
polistirolo espanso, polistirene, neoprene ) di altezza pari allo spessore delle lastre lungo il perimetro di
separazione.

. GIUNTI DI CONTRAZIONE O FRESATI

Il loro scopo € quello di permettere variazioni di dimensione dovuti a fenomeni di ritiro. Quando il
calcestruzzo ha raggiunto una consistenza tale che I’azione della macchina munita di disco abrasivo non
provochi lo sgretolamento dei bordi. Il taglio dovra essere effettuato non prima di 24 ore e non dopo 48
ore dal getto del pavimento e dovra interessare un’altezza variabile da 1/3 e 1/4 dello spessore della
lastra.

7. REALIZZAZIONE DELLO STRATO DI USURA

Lo strato d’ usura potra essere realizzato sia mediante spolvero, che mediante posa di uno strato di
pastina.

a. MATERIALI

Lindurente sara costituito da una miscela come definito in precedenza, ed il cemento sara dello stesso
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tipo di quello usato per la confezione del massetto. La miscela sara realizzata mescolando 5 parti di
indurente e 3 parti di cemento. La resistenza cubica caratteristica a compressione a 28 giorni della malta
confezionata con la miscela sopra descritta, non dovra essere inferiore a 50 N/'mmg.

b. ESECUZIONE DELLO STRATO DI SPOLVERO

La realizzazione dello strato di usura avverra spolverando sul massetto fresco la miscela come precisato
gia in precedenza, in ragione di 8 kg. Per mq. di superficie. Lo spessore dello strato non dovra risultare
inferiore ai 3 mm.. L'esecuzione avrainizio sul massetto fresco, appenaindurito, per consentire il transito
degli operatori. Fra il getto del massetto e quello dello strato di usura non dovranno trascorrere piu di 3
0 4 ore al massimo. Successivamente allo spolvero si provvedera a eguagliare la superficie con successivi
passaggi di vibrofinitrice rotante intercalati con lavorazioni manuali con spatola allo scopo di eliminare
eventuali eccessi di materiali o piccoli avvallamenti.

c. ESECUZIONE DELLO STRATO DI USURA MEDIANTE PASTINA

L’esecuzione dello strato di usura deve iniziare sul massetto, ancora fresco, appenaindurito, in modo che
sia di consistenza tale da potere sopportare il transito degli operanti. Limpasto verra preparato a mezzo
betoniera con I'impiego dei seguenti ingredienti per mq. di strato da realizzare: 1) Indurente minerale kg.
10 - 12; 2) Cemento Portland R325 kg. 6 — 8; 3) Acquain quantita appropriata. L'impasto sopra descritto
verra steso sul massetto, livellato alle quote di progetto, compattato e lisciato con successivi passaggi di
vibrofinitrice.

d. STAGIONATURA

Finita la lisciatura finale del manto di usura, realizzato secondo una delle modalita sopra indicate, s
applichera a spruzzo un antievaporante per calcestruzzo. Dopo che il calcestruzzo ha iniziato
indurimento si favorira la stagionatura del manto utilizzando una delle seguenti tecniche: 1)
allagamento della superficie, 2) spruzzo continuo di acqua sulla superficie, 3) applicazione sulla superficie
di teli di iuta da mantenere costantemente umidificati.

e. RIFINITURA DEI GIUNTI

| giunti di isolamento e di contrazione dovranno essere puliti e successivamente riempiti con bitume
ossidato ad alto punto di fusione. Per i giunti di costruzione ed espansione, compresi quelli in
corrispondenza delle soglie delle porte, si provvedera ad effettuare un taglio a pettine, per ricavare una
sezione di cm. 9 di larghezza e di cm. 5 di profondita. Successivamente si procedera alla demolizione dei
pettini per ricavare la sezione prevista. Il riempimento della sezione di cm. 9x5 si eseguira con malta
epossidica. Nella sezione riempita con malta epossidica si ricavera con la fresa un taglio dello spessore di
5 mm., sino ad attraversarla, e raggiungere lo strato di materiale comprimibile sottostante. La sezione
del giunto verra riempita con bitume ossidato ad alto punto di fusione.

Art.64- Pavimentazioni

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di voltain volta, saranno
impartite dalla Direzione dei Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati
al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.

| pavimenti si addentreranno per 15 mm entro I'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente sino
al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.
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| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comungue contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo I'ultimazione
di ciascun pavimento, I'impresa avra I’obbligo di impedire I'accesso di qualungque persona nei locali; e cio
anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte
danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, I'impresa dovra a sua cura e spesa
ricostruire le parti danneggiate.

L'Impresa ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione.
L'impresa, se richiesta, ha I'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell’elenco ed e
eseguire il sottofondo senza le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.

a. SOTTOFONDI

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente
spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella
del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore di circa 8-10 cm in via normale, che
dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima
della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e
stuccate con un beverone di calce o cemento, e quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce
idraulica (camicia di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cm.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potra prescrivere
che sia eseguito in calcestruzzo in pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comungque compressibili il massetto dovra essere
costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e
fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

b. PAVIMENTI DI LATERAZ. -I pavimenti in lateriz, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle,
saranno formati distendendo sopra il massetto uno strato di malta crivellata, sul quale i laterizi s
disporranno afilari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca
nei giunti. Le connessure devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve
superare 3 mm per i mattoni e le pianelle non arrotati, e 2 mm per quelli arrotati.

c. PAVIMENTI IN MATTONELLE DI CEMENTO CON O SENZA GRANIGLIA

Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; le
mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca dalle connessure. Le connessure debbono essere
stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 1 mm.

Awvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotondati con pietra pomice ed acqua o con mole
carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo
con una mano di cera, se richiesta.

d. PAVIMENTI IN MATTONELLE GREIFICATE

Sl massetto in calcestruzzo di cemento, s distendera uno strato di malta cementizia magra dello
spessore di 2 cm, che dovra essere ben battuto e costipato.

Quando il sottofondo avra preso consistenza si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del
disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse e
ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e
shocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi
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sopra. Infine la superficie sara pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera.
Le mattonelle greificate, prima del loto impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.
e.PAVIMENTI IN LASTRE DI MARMO
Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i pavimenti in mattonelle di
cemento.
f. PAVIMENTI IN GETTO DI CEMENTO

Sl massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta cementizia grassa, dello
spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di 5 mm, lisciato, rigato o
rullato, secondo quanto prescrivera la Direzione dei Lavori.
Al sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio, sara disteso uno strato di malta,
composta di sabbia e cemento colorato giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm
disposte a riquadri con lato non superiore a 1 m ed appoggiate sul sottofondo.
Detto strato sara battuto a rifiuto e rullato.
Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando
opportuni accorgimenti perché il disegno risulti ben delineato con contorni netti e senza soluzioni di
continuita.
Quando il disegno deve essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano di
posa prima di gettare la malta colorata di cui sopra.
Le qualita dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provocarne la disgregazione; i
marmi in scaglie tra 10 mm e 25 mm, dovranno essere non gessos € il pit possibile duri (giallo, rosso e
bianco di Verona; verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza, ecc;).
| cubetti in marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di 15 mm circa di lato,
con esclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, in proporzione all’ampiezza
dell’ambiente.
L'arrotatura sara fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fine, fino a vedere le
scaglie nettamente rifinite dal cemento, poi con mole leggera, possibilmente a mano, e ultimate con due
passate di olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con un’ulteriore mano di cera.
g. PAVIMENTI A BOLLETTONATO

Q1 di un ordinario sottofondo si distendera uno strato di malta cementizia normale, per lo spessore
minimo di 1,5 cm sul quale verranno posti a mano pezzami di marmo colorato di varie qualita, di
dimensioni e forme atte allo scopo e precedentemente approvati dalla Direzione dei Lavori. Essi saranno
disposti in modo da ridurre al minimo gli interspazi di cemento.
Q) tale strato di pezzami di marmo, sara gettata una boiacca colorata, distribuita bene ed
abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo venga circondato da tutti i lati
dalla malta stessa. Il pavimento sara poi rullato.
Verra eseguita una duplice arrotatura a macchina con mole di carborundurum di grana grossa e fina ed
eventualmente la lucidatura a piombo.
h. PAVIMENTI DASFALTO

Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sara formato con conglomerato cementizio dosato a 250 kg, ed

avra lo spessore di (come da elenco prezzi). Su di esso sara colato uno strato dell’altezza di 4 cm di pasta
d’asfalto, risultante dalla fusione del mastice d’asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia
nelle proporzioni di 50 parti di asfalto, quattro di bitume e 46 di ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm.
La ghiaietta sara ben lavata, assolutamente pura ed asciutta.
Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché I'asfalto non carbonizzi e I'impasto diventi
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omogeneo.

L'asfalto sara disteso a strati di 2 cm di spessore ognuno a giunti sfalsati.

Sopra l'asfalto appena disteso, mentre & ben caldo, si spargera della sabbia silicea di granulatura
uniforme la quale verra battuta e ben incorporata nello strato asfaltico.

i. PAVIMENTAZIONI IN AUTOBLOCCANTI

La pavimentazione sara del tipo portante continua componibile composta da elementi autobloccanti
posti su letto di sabbia spessore soffice 8/10 cm.

Gi autobloccanti verranno posati in opera in filari paralleli salvo particolari adattamenti in
corrispondenza di incroci o a speciali configurazioni topografiche locali, che saranno disposte di voltain
volta dalla DL.

Le giunture tra i singoli autobloccanti dovranno sempre essere strette e parallele. Gi autobloccanti
dovranno essere disposti su file sfalsate I'una rispetto I'altra

La battitura sara eseguita con idoneo pestello meccanico, oppure con piatti vibratori meccanici.

La sabbia formante il letto dovra essere pulita, priva di materie terrose ed a grana piuttosto grossa.
Qulla pavimentazione cosi eseguita andra steso un leggero strato di sabbia lavata di fiume di diametro
fra 0-2 mm in quantita ed atto a garantire il completo intasamento dei giunti compresi quelli
perimetrali o con chiusini, caditoie, ecc..

Ad intasamento avvenuto si dovra asportare I'eventuale sabbia eccedente dalla pavimentazione.

A lavoro finito la pavimentazione dovra presentare in ogni punto una superficie regolarissma e
perfettamente corrispondente alla sagoma di progetto o prescritta dalla Direzione dei Lavori; non vi
dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita; un'asta rettilinea della lunghezza di m 4,0,
appoggiata sulla pavimentazione in ogni direzione, dovra aderirvi con continuita e solo in qualche
punto sara tollerato uno scostamento comunque non superiore a mm 5.

Art.65 - Impianti

Le prescrizioni tecniche riguardanti gli impianti sono descritte nei seguenti documenti, redatti dal
progettista degli impianti ing. Armando Delfino ed allegati al presente capitolato: Relazione specialistica
e relazione di calcolo esecutivo sugli impianti meccanici e elettrici; Capitolato speciale d’appalto degli
impianti meccanici; Capitolato speciale d’appalto degli impianti elettrici;

Art.66— Opere in legname e opere da carpentiere

Tutti i legnami daimpiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per
solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona
regola d’arte e in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e
precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.

Non é tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno.
Qualora venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, nelle facce di giunzione verranno interposte delle
lamine di piombo o di zinco od anche del cartone incatramato.

Le diverse parti componenti un’opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente con
caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in conformita alle prescrizioni che
saranno date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, € espressamente vietato farne I’applicazione
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senza apparecchiarne prima il conveniente foro con succhielli.

| legami prima della loro posizione in opera e prima dell’esecuzione della spalmatura di catrame o della
coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati
provvisoriamente dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera,
essere convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineaum e tenute, almeno
lateralmente e posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria
possibilmente ricambiabile.

Art.67- Demolizioni e rimozioni

Tutte le demolizioni sia parziali che complete devono avvenire secondo le direttive ed i disposti del
Fano di sicurezza e coordinamento e comungue devono essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozoni I'impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i
quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell’ Amministrazione appaltante.

Le demoalizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno
pure a cura e spese dell'lmpresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

L’ Appaltatore dovra, su indicazione della D.L., del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
della Sazione Appaltante provvedere al recupero di qualsias materiale riutilizzabile che venga
richiesto, a giudizio insindacabile, dai suddetti.

Tutti i materiali riutilizzabili devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed
ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non
danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arrestamento e per evitare la
dispersione.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre, dall'impresa, essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche e s intendono a carico
dell’ Appaltatore tutti gli oneri relativi al carico, al trasporto in discarica, allo scarico, anche se eseguito a
mano, e gli oneri di discarica per i suddetti materiali.

Sno a completo carico dell’ Appaltatore tutte le operazioni di sgombero dei materiali interni del
manufatto da demolire, eventuali ritrovamenti, di blocchi di cls ed ogni altro onere per la rimozione, il
carico, il trasporto in discarica, lo scarico e gli oneri di discarica .

Sno a completo carico dell’Appaltatore, inoltre, gli oneri e tutte le operazioni derivanti dallo
smaltimento del materiale in cemento amianto che dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa
vigente, e secondo il piano della sicurezza, dopo aver ottenuto il piano di lavoro e di smaltimento da
parte dell’AS_ locale, nonché la cernita e lo smaltimento differenziato secondo la normativa vigente di
tutti i materiali provenienti dalle demolizioni classificati rifiuti.
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Nella demolizione completa del manufatto esistente si ritengono compensati ed a carico dell'impresa
tutti gli oneri per la demolizione, dei rinvenimenti, delle pavimentazioni, dei relativi sottofondi e muri
adiacenti, eseguita con metodo controllato, dall’alto verso il basso in assenza di monconi strutturali in
pericolo di collasso sopra la macchina operatrice; la ditta appaltatrice dovra inoltre provvedere alla
rimozione e/o demolizione delle opere esterne al manufatto come marciapiedi, pozzetti, griglie,
tubazioni di reti (anche se dismesse) dei sottoservizi, e ogni altro manufatto che si dovesse rinvenire
durante i lavori. La demolizione dovra essere eseguita con apposite macchine operatrici munite di
utensili (pinze frantumatrici) in grado di frantumare gradualmente le strutture; tale modo di operare e di
procedere presuppone una demolizione con bassa incidenza di rumore, polveri, vibrazioni.

E consentito 'uso del martello demolitore montato su escavatore solo per la demolizione delle
fondazioni; sono invece esclusi i metodi di demolizione eseguiti con esplosivi, implosivi, urto con oggetti
oscillanti, e trazione di elementi strutturali mediante cavi o qualsiasi altro metodo non conforme alla
normativa inerente la sicurezza nei cantieri, la ditta operatrice dovra inoltre avere la certificazione 1S0
9002.

La demolizione dovra essere eseguita a qualsiasi profondita e/o altezza (dal tetto alle fondazioni
comprese) con |'apposizione dei necessari ripari verso gli edifici esistenti o altre proprieta confinanti o
prossime, compresi  shadacchi e puntelli per tagli di muri, per sottomurazioni, per lo stacco di edifici
collegati, il tutto compreso di oneri per ponteggi, riparazioni e compensi per danni arrecati a terz, ogni
altro opportuno accorgimento, anche in osservanza di eventuali norme e regolamenti pubblici.

Art.68— Norme generali per il collegamento in opera

La posa in opera di qualsias materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera prowvisionale, ecc.), nonché nel collegamento nel luogo esatto di
destinazione, a qualungue altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti
(tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

Llmpresa ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'lmpresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche
dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna,
anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di
altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art.69- Collocamento di manufatti in ferro, ghisa, alluminio e prefabbricati in cls

I manufatti in ferro e alluminio, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera
fissandoli opportunamente alle strutture di sostegno. Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di
controtelaio, I'lmpresa avra I’'obbligo, a richiesta della Direzione di lavori, di eseguirne il collocamento; il
collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai specialisti in numero
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sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. |l montaggio dovra essere fatto con la
massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto
reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite. Tanto durante la loro giacenza in
cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, I'impresa dovra curare
che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di
calce, tinta o vernice, ecc.

Inoltre, sara a carico dell’'lmpresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto
movimento dell’'infisso posto in opera come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto I'esatta
posizione richiesta, nonché I'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in
seguito, sino al momento del collaudo.

1. CHIUSINI — CADITOIE -CORDONATURE-POZZETTO

i. Preparazione del pozzetto.

Prima della posa del telaio si deve provvedere ad asportare il materiale attorno al pozzetto liberandone
cosi la testa ed inoltre questa dovra essere opportunamente irruvidita. Fra la testa del pozzetto e
I'intradosso del telaio deve prevedersi almeno 2 cm di malta.

ii. Installazione del telaio sul pozzetto

Il telaio va posizionato sul pozzetto prevedendo che il bordo superiore della malta di fissaggio dello
stesso sia a quota inferiore di almeno 3 cm rispetto alla pavimentazione bituminosa circostante. Prima
del getto I'lmpresa dovra realizzare una casseratura atta a proteggere da sbavature di malta la luce
interna di passaggio. Posizionato il telaio secondo le quote ed i piani prescritti si procedera innanztutto
al riempimento dello spazio sottostante il telaio con malta cementizia e quindi al getto sempre con
malta cementizia dell'estradosso del telaio di spessore atto a garantire uno stabile ancoraggio. La malta
cementizia sara costituita da cemento Portland R42,5 0 da cemento a presa rapida.

La messa in quota di chiusini, pozzetti e caditoie a seguito di interventi manutentivi ai percorsi pedonali
esistenti che madifichino le quote dovranno essere eseguiti sempre in un momento di poco successivo
alla realizzazione del lavoro sulla pavimentazione e mai prima.

Per quanto riguarda la posa di cordoli per i percorsi pedonali, I'lmpresa dovra attenersi agli elaborati di
progetto, con particolare riferimento al cuscinetto in calcestruzzo di spessore medio 10 cm per tutta
I'altezza di interramento ed al massetto di rinforzo posteriore, sempre in calcestruzzo, necessario per
I’ancoraggio del cordolo.

Art.70 — Collocamento di manufatti in marmo e pietra

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga
incaricata della sola posa in opera, I'lmpresa dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie
operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi,
danni alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovra provwedere a sue spese alle opportune protezioni, con
materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc. restando obbligata a riparare a sue
spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori, la riparazione non fosse possibile.
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Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o
stagnato, od anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno
assoggettati, e di gradimento della Direzione dei Lavori.

Tali ancoraggi saranno saldamente fissati ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta,
preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con
malta cementizia. | vuoti che risulteranno trai rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature
dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina 0 mezzana, sufficientemente fluida e
debitamente scagliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. La stessa malta sara impiegata
per I'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc.

E vietato I'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure € vietato I'impiego della malta cementizia per I’allettamento dei marmi.

L'Impresa dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti,
architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezz risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelli in cemento
armato in specie: in tale caso si potra richiedere che le pietre o marmi siano collocati in opera prima del
getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto
seguendo le speciali norme che saranno all’uopo impartite dalla Direzione dei Lavori e senza che
I'lmpresa abbia diritto a pretendere compensi speciali.

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione prestabilita
dai disegni o dalla Direzione dei Lavori; le connessure ed i collegamenti eseguiti a perfetto
combaciamento secondo le minori regole dell’arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o
colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovra curare
di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.

| piani superiori delle pietre o marmi posti all’interno dovranno avere le opportune pendenze per
convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la Direzione dei Lavori.

Sara in ogni caso a carico dell’lmpresa, anche quando essa avesse I'incarico della sola posa in opera,
ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i hecessari scalpellamenti e incisioni, in modo
da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua
immediatamente il progredire delle murature, ovwero che venga eseguita in un tempo successivo, senza
che I'lmpresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

Art.71- Gollocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall’amministrazione appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’Amministrazione appaltante sara consegnato
alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I'lmpresa ricevera tempestivamente.
Pertanto essa dovra prowvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e
successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere
murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei
precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre I'lmpresa responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
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Art.72— Opere di assistenza agli impianti ed in generale

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti ed in generale, compensano e comprendono le
seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezz, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- aperture a chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature in genere e
strutture in cemento armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura o struttura metallica, questa compresa, €, ove
richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezz d’operain aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posain opera di
guei materiali che per loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e reinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate qualora non siano
espressamente pagate a parte;

- realizzazione di baulotti in cls per la protezione meccanica di tutte le tubazioni, con spessore minimo di
cm 10 di cls dosato a 200 kg/mc;

- ponteggio di servizio interni ed esterni;

- smontaggio delle canalizzazioni e parti impiantistiche esistenti con I'onere di smaltire eventuali
rivestimenti e protezioni con presenza di amianto;

- laformazione di cunicoli in cemento armato con I'onere del collegamento a quelli esistenti demolendo
le pareti per gli innesti (si vedano gli elaborati grafici degli impianti);

- la formazione di fori nelle solette e nelle murature per il passaggio di tubi e condotte, nonché I'onere
per I'incasseratura con tavolati di idoneo spessore e l'interposizione di uno strato di materiale isolante
tra la condotta e il tavolato esterno;

- la fornitura di energia elettrica e acqua;

- la sorveglianza e la tutela sino all’avwvenuta consegna di tutti i materiali e prowiste oggetto di
assistenza.

Limpresa avra I'obbligo di prestare I'assistenza a tutte le categorie di opere indicate nella lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto in relazione alle fasi di lavoro.
L'assistenza muraria, per qualsias operazione la necessiti, deve considerarsi compresa in tutte le
operazioni anche se non espressamente indicato nella descrizione dettagliata delle opere oggetto
dell’appalto, negli elaborati grafici o in ogni altro elaborato che costituisca documento d'appalto e quindi
ove non espressamente citata non potra essere oggetto di richiesta per maggiori compensi da parte della
ditta appaltatrice dei lavori.

L'impresa avra I'obbligo di prestare I'assistenza a tutte le categorie di opere indicate nella lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto in relazione alle fasi di lavoro.

Art. 73— Prescrizioni particolari e precisazioni
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Per qualsiasi tipologia di prodotto utilizzata si fara riferimento alle norme UNI specifiche.

L'onere dei ponteggi, sia interni che esterni, € compreso nelle varie operazioni da svolgerein quanto gli
stessi verrebbero utilizzati per una molteplicita di operazioni, quindi sara cura dell'impresa di fornire in
opera gli opportuni ponteggi qualora fossero necessari o prescritti dalla dl, facendo rientrare I'onere
degli stessi, in quota parte, sul costo complessivo dell’appalto, senza richiedere rimborsi 0 spese per
I’esecuzione degli stess.

Le operazioni da eseguire dovranno essere svolte in sicurezza, ovvero secondo la normativa vigente in
materia di sicurezza sul lavoro nonché secondo il piano di sicurezza redatto dal coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto e secondo le prescrizioni del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, ovwero secondo quanto prescritto dalla 494/96 e/ o le disposizioni del bando di
gara.

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.74— Scavi in genere

1. Oitre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezz di elenco per dli
scavi in genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

-per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

-per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

-per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

-per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

-per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compres le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

-per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e
sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

-per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

2. La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

-il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

-gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbhancamento, ovvero del terreno
naturale quando detto scavo di shancamento non viene effettuato.

3. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezz fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con
il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo

4. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture,
sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
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5. | prezz di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso
elenco dei prezz. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Art. 75— Rilevati e rinterri.

1. Il volume dei rilevati sard determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbhancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno
valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezz di elenco sono previsti
tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di
prestito.

Art.76— Riempimento con misto granulare.

1. Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Art.77- Demolizioni e rimozioni

1. | prezz di elenco relativi alla demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle
murature da demolire.

2. Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:

— i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;

- l'innaffiamento;

— il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;

— il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;

— la eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e I'accatastamento dei materiali

recuperabili riservati alll Amministrazione.

Art.78— Murature in genere.

1. Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei
muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di
canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi
ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara
sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di
strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

2. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara
sempre eseguito, ed € compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi
caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre compresa I'eventuale formazione di feritoie
regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la
costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

3. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di
spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
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4. Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se s debbano costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno
valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

5. Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a5 cm sul filo esterno
del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezz di tariffa
stabiliti per le murature.

6. Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

7. Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata
sara considerata come della stessa specie del muro stesso

8. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo
compensata la formazione di voltini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che
la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché
alla parete.

Art. 79— Calcestruzzi.

1. | calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa
quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori.

2. Nei relativi prezz, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle specifiche tecniche delle opere edili.

Art.80- Conglomerato cementizio armato.

1. Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il
suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

2. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo
dell'armatura metallica, tutti gli oneri contenuti nelle specifiche tecniche delle opere edili, nonché la
posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

3. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezz di elenco. Pertanto, per
il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

4. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi prowvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia |'altezza alla quale I'opera di
cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

5. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido é
compreso l'onere della legatura dei singoli clementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Art.81- Controsoffitti.

1. | controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E
compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le
forniture, magisteri e mezz d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come indicato nelle specifiche
tecniche delle opere edili; € compresa e compensata nel prezzo anche l'orditura portante principale.
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Art.82- Pavimenti.

1. | pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente. Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

2. | prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle
specifiche tecniche delle opere edili, compreso il sottofondo.

3. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita
delle opere stesse.

Art.83- Rivestimenti di pareti.

1. | rivestimenti di piastrelle, di mosaico, in teli di materiale vinilico verranno misurati per la
superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro
guadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc.,
che saranno computati nella misurazione, nonché I'onere per la preventiva preparazione con malta delle
pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

Art.84-Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.

1. | prezz della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco
saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle
norme, prescritte nelle specifiche tecniche allegate, si intende compreso nei prezzi.

2. In particolare, detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito
e la prowisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali
a qualungue altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento
e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di
grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento
delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per
la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere prowvisorie delle pietre gia
collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posain
opera.

3. | prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezz, fra i
pezzi stess 0 comungue tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon
collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Art.85-Intonaci.

1. | prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici
laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro
larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se
richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure
compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se
esistessero gli spigoli vivi.

2. Nel prezzo degli intonaci € compreso |'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e
serramenti.

3. | prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una
testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
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4. diintonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno
detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riqguadratura di detti vani.

5. di intonaci interni su tramezz in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte
le loro riquadrature.

6. Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Art.86—Tinteggiature, coloriture e verniciature.

1. Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle specifiche tecniche delle opere edili oltre a quelli per mezz d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura di infissi, ecc.

2. Letinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse
norme sancite per gli intonaci.

3. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

a) per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra

o allo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

E compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano

per tramezzi e dell'imbotte tipo lombardo, pure per tramezz. La misurazione della mostra e dello

sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa)
senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

b) -per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari,

serrande awvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva,

misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili
accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

c)-per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e

simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di

cui alla lettera precedente;

d) -per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e

mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cio

compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

4. Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezz di
elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Art.87-Infissi di legno.

1. Qi infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul
perimetro esterno dei telai, siano essi semplici 0 a cassettoni, senza tener conto degli zampini da
incassare nei pavimenti o soglie.

2. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad
infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono
comprese mostre e contromostre.

3. Gl spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro
compiuto.

4. Tutti gli infissi dovranno essere sempre prowisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle
codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi
dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.
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5. | prezz elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui
sopra, I'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

Art.88- Infissi di alluminio.

1. Qi infissi di alluminio, come porte, finestre, vetrate, pareti a facciate continue, saranno valutati od
a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e
compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le
ferramenta, le maniglie, le eventuali pompe a pavimento e i congegni per la chiusura automatica, ogni
altro accessorio occorrente per il buon funzionamento nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza
delle norme e prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche delle opere edili. Essi dovranno inoltre
corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

2. | prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui
sopra, I'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

Art.89- Lavori di metallo.

1. Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro
posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell' Appaltatore, escluse ben
inteso dal peso le verniciature e coloriture.

2. Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie,
per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Art.90- Tubi pluviali.

1. Itubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica saranno misurati al
metro lineare in opera, senza cioe tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei
rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

2. | tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse
modalita dei lavori in metallo e con tutti gli oneri di cui sopra.

Art.91- Impianti termico e cdz, idrico-sanitario, antincendio, gas medicinali.

a) Tubazioni e canalizzazioni.

1. Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata
misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al
quale verra applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in
cantiere in contraddittorio.

2. Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di
sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.

3. Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra valutata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente
linearmente anche i pezzi speciali.

4. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezz speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e
di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

5. Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione
verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi
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speciali, i materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle
giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad
espansione.

6. Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo
linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con
tasselli ad espansione.

7. Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al
metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera (senza
tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i
materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio) con tasselli ad espansione.

8. I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa
dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature
convenzionali. La quantificazione verra effettuata misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera,
misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flangie,
risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera
secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo
perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

9. Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni
percentuali del peso.

10.E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature.

11.di organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

12. | radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell’emissione termica ricavata
dalle rispettive tabelle della Ditta costruttrice (watt). Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e
le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.

13.1 ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice. Nel
prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

14.Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive
e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento
ed i materiali di tenuta.

15.Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento
ed i materiali di tenuta.

16.1 serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive
ed in relazione alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

17.1 serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed
in relazione alla capacita. Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali
di tenuta.

18.- | gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del
serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di
collegamento ed i materiali di tenuta.
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19.Le bocchette, gli anemaostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrappressione e tagliafuoco ed
i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle
Ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.

20. Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione
della portata dell'aria. E compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti
elastici e le staffe di sostegno.

21.Gi elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i materiali di collegamento.

22.Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. Sono
compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

23.1 condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i
recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica. Sono compresi i materiali di
collegamento.

24.1 gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le
loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa. Sono comprese
le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

25.Gi apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata. Sono comprese le
apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

26.1 gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili,
saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita.

27.1 rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la
superficie esterna dello strato coibente.

28.La valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m? cadauna.

29.Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo
le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

30.Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

31.1 quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di
comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenzali sono valutati nel prezzo
di ogni apparecchiatura a pié d'opera alimentata elettricamente.

Art.92— Impianti elettrico, telefonico, trasmissione dati

a) Canalizzazioni e cavi.

1. Itubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di
terra, saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera.Sono comprese le
incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e
morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

2. | cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo
sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari
o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i
terminali dei cavi di MT.

3. I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i
materiali occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi

4. | cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo in opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono
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comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mmz2, morsetti fissi oltre tale
sezione.

5. Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti
gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici
sono comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

6. -Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera
I'apparecchiatura completa e funzionante.

7. -1 quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in
funzione di:

a) superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

b) numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

8. Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gi interruttori automatici magnetotermici o differenzali,
i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie
quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale.

c) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili 0 sezionabili su carrello);
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre
del quadro e guanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

9. -l corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
potenzialita. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera
I'apparecchiatura completa e funzionante.

10.-I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le
scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a hnumero

Art.93- Opere di assistenza agli impianti.

1. Le opere e dli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:
a) scarico dagli automezz, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
b) apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture
di calcestruzzo armato;
c) muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensori;
d) fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.
e) formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l'interposizione di strato
isolante, braccioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
f)  manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in
opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
g) imateriali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
h) il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

Pag. 90 di 94



Sistema Socio Sanitario

Egr?\ilé)gr%iq INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
DH_ PADIGLONE POLIMEDICO DH I OSPEDALE DI GALLARATE
ASST Valle Olona

i)  scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
J)  ponteggi di servizio interni ed esterni.
2. Le opere e gli oneri di assistenza agli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.

Art.94— Manodopera.

1. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

2. L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano
di gradimento alla Direzione dei lavori.

3. drca le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzoni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi.

4. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per dli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

5. L'lmpresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

6. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

7. Llmpresa é responsabile in rapporto alla Sazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

8. Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

9. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte
specializzate.

10.In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Sazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Sazione appaltante medesima
comunichera all'lmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
owvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme
cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

11.1I pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

12.Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni
alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art.95- Noleggi.

1. Le macchine e dli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e prowvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'
Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
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2. Il prezzo comprende gli onere relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali
di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

3. (oni prezz di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice,
il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.

4. | prezz di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
guale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione dell' Amministrazione e cioé anche per le ore
in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione
soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra
condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi.

5. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

6. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art.96- Trasporti.

1. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

2. | mezz di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

3. La valutazione delle materie da trasportare e fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con
riferimento alla distanza.

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97 — Modalita di pagamento — Fatturazione — Tracciabilita flussi finanziari

Il corrispettivo che 'A.SST. Valle Olona versera alla ditta aggiudicataria per le prestazioni effettuate, si
intende comprensivo dell’utile della stessa ditta, spese di gestione e di ogni altro onere e spesa,
eventualmente non indicati, relativi alle prestazioni di cui al presente capitolato.

Al sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.Lvo n. 231/2002 il pagamento dei corrispettivi convenuti sara
effettuato o direttamente dall’A.SST. o attraverso altra societa allo scopo autorizzata entro 60 gg. dal
ricevimento dellafattura, subordinatamente al riscontro della regolarita del servizio ed in conformita alle
indicazioni regionali. Ai sensi dell’art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 in caso di mancato rispetto del termine di
Ccui sopra saranno riconosciuti alla ditta aggiudicataria esclusivamente gli interessi legali.

La fattura dovra essere intestata a:
A.S.S.T. Valle Olona
Via Arnaldo da Brescian. 1 - Busto Arsizio (VA)

Cod. Fiscale e P.IVA n. 03510190121,

ed inoltrata al medesimo indirizzo.
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Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 I'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati
ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto
corrente bancario 0 postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresi le
generalita e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.

Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti
e riportare il codice univoco dell’appalto (AG) e il Codice Unico di Progetto(QUP) , fatto salvo quanto
previsto dalla legge sopra riportata.

L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori
fornitori ecc... sia presente una clausola di assunzione di responsabilita riferita agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari.

Lappaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La fattura dovra essere emessa ed inviata nelle forme e nei termini di legge.

L’ AZzienda € assoggetta al regime di “Split Payment”.

Art. 98 — Patto d’Integrita

La ditta recepisce e accetta quanto contenuto nel Patto di Integrita in materia di contratti pubblici
regionali di cui alla D.GR 30 gennaio 2014, n. X/1299 e s impegna a rispettare tutti i contenuti ivi
enunciati. In segno di accettazione delle norme contenute nel Patto di Integrita suddetto, gli operatori
economici concorrenti dovranno rendere copia dello stesso sottoscritto in segno di accettazione; la
mancata riconsegna comportera lI'esclusione dalla procedura di affidamento. I documento da
sottoscrivere € allegato alla procedura e/ o scaricabile dal sito dell’ A.SST. della Valle Olona al link Codice
Etico.

Art.99 — Codice Etico Comportamentale

La ditta prende atto che 'A.SST. ha adottato il Codice Bico Comportamentale, accessibile sul sito
aziendale e siimpegna ad aderire ai principi ivi enunciati.

La violazione del suddetto Codice Rico da parte delle ditte aggiudicatarie comportera la risoluzione di
diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell’Azienda di chiedere ed ottenere il
risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilita..

Art. 100 - Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196

3 informa che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti o che,
comungue, saranno raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del
contratto verranno trattati nel rispetto della succitata normativa ai soli fini previsti dalla normativa di
settore, dalla normativa in materia di semplificazione dei dati ovvero in caso di richiesta di accesso agli
atti o di ricorso all’autorita giudiziaria. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei
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dati ha natura obbligatoria, pertanto I'eventuale rifiuto dell’interessato comporta I'impossibilita di
partecipare alla gara stessa d’appalto in oggetto.

[l trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche
strettamente correlate alla finalita della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza

e la sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 11-17, 31-36. |l trattamento
viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.ll
titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.lg. 196/2003.

Art. 101 - Spese di contratto — I.V.A.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di appalto, bollo e registrazioni, saranno poste a carico
dell’lmpresa Appaltatrice.

Il contratto e soggetto allimposta sul valore aggiunto (.V.A); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale d’ Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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